LUKA KOPER

Port of Koper

Luka Koper, d.d.
pristaniski in logisti¢ni sistem
Sl - 6501 Koper, Slovenija

tel : + 386 5 66 56 100
portkoperfdluka-kp.si
www.luka-kp.si

Koper,
25.05.2026

Predmet / Subject: POVABILO K ODDAJI PONUDBE

‘Vabimo vas, da podate ponudbo za

Predmet narocila: STORITVE NADZORA ZA »Zacasni objekti za zagotovitev
ustreznih delovnih pogojev za zaposlene (objekti
2,5,13,14in 17)«

Narocnik: Luka Koper, d. d., pristaniski in logisti¢ni sistem, Vojkovo nabrezje 38, 6501 Koper
Merilo za izbor najugodnejse ponudbe: Najnizja cena (oz. po potrebi druga merila)

Navodila:

Ponudbo in ponudbeni predracun izpolnite tako, da vpiSete najprej skupno ponudbeno ceno brez

DDV in nato Se skupno ponudbeno ceno z DDV. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroske,
popuste, rabate. Koncna vrednost predracuna vsebuje tudi davek na dodano vrednost.

Pogajanja: Po komisijskem odpiranju ponudb bo narocnik ponudnike pozval k pogajanjem po
elektronski posti ali na naslov katerega je ponudnik navedel v Prilogi st.2

Opcija ponudbe: Ponudba mora biti veljavha najmanj 90 dni od datuma odpiranja ponudb.

Trajanje izvedbe del: Predvidoma 3 mesece od uvedbe v delo izbranega izvajalca del oz. prevzema
del med izvajalcem in narocnikom.

Rok placila je 75 dni od datuma opravljene storitve.

Nacin fakturiranja:

Racuni se izstavljajo mesecno skladno z napredovanjem del izvajalca, visino je potrebno predhodno
uskladiti z naro¢nikom do 90%, ostalih 10 % pa po uspeSnem prevzemu med narocnikom in
izvajalcem gradnje ter zakljuckom celotne gradnje in pridobljenim uporabnim dovoljenjem.
Narocnik bo izvajalcu poravnal obveznosti iz potrjenih situacij/racunov do visine 90%, preostanek
pa zadrzal do prevzema del vklju¢no z odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Pogoj za izstavitev
koncnega racuna je uspesno izveden prevzem del in odpravljene vse morebitne pomanjkljivosti
izvajalca gradnje in pridobljeno Uporabno dovoljenje.

Financna zavarovanja :
Zavarovanje odgovornosti:
1
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Izvajalec bo ob podpisu pogodbe predlozil narocniku kopijo zavarovalne police, skupaj z
zavarovalnimi pogoji in potrdilom o placilu premije za tekoce leto o zavarovanju odgovornosti za
Skodo, ki bi utegnila nastati narocniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca.
Izvajalec je dolzan predmetno zavarovalno polico podaljSevati do konca izvedbe pogodbenih del.

Narocnik bo oddal narocilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejso ponudbo ob izpolnjevanju pogojev
iz povabila.

Ponudbo predlozite v Ekspedit najkasneje do dne 04.06.2026 do 14:00 v zaprti kuverti s pripisom
"Ne odpiraj - STORITVE NADZORA ZA Zacasni objekti za zagotovitev ustreznih delovnih
pogojev za zaposlene (objekti 2,5,13,14 in 17)

Kontaktna oseba narocnika je Saban Omanovi¢ 040 896 973 (e-posta: saban.omanovic@luka-kp.si).

Odpiranje ponudb NI javno. Nepravocasno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene oz. zavrnjene.

Vabimo vas, da podate ponudbo.

. Pripravil:
Saban Omanovic¢
Podrodje investicij

)4 Digitally signed by
SA BAN SABAN OMANOVIC

“ Date: 2026.05.25
OMANOVIC 1425 0200

Priloge:

1. Opis posegda in ostali pogoji narocila
2. Ponudba ponudnika s popisom del
3. Podatki o ponudniku

4. Podatki o podizvajalcih

5. Etiketa za naslavljanje ponudbe
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PRILOGA ST. 1:

OPIS POSEGA IN OSTALI POGOJI NAROCILA

Narocnik Luka Koper d.d., predvideva na obmocju pristanis¢a izgradnjo novih prostorov za
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene ( kontejnerske enote opremljene z sanitarijami
in prostorom za pocitek). Narocilo zajema gradnjo enot na petih (5) razli¢nih lokacijah v Luki Koper.

Lokacije objektov:

Lokacija 1
Dobava in priklop sanitarnega kontejnerja na obstojeco infrastrukturo (2 x moski WC, 1 x Zenski
WC). Nalozba se izvede na parceli st. 1566/3 k. o. Koper.

Lokacija st. 2

Dobava in montaza osmih kontejnerjev, opremljenih s sanitarijami, klopmi in mizami za izvajanje
odmora zaposlenih (malica, voda). Pred kontejnerskim sklopom se namesti nadstresek z zunanjimi
klopmi. Sanitarni kontejner se priklopi na komunalne prikljucke. Nalozba se izvede na parceli st.
1608/4 k. 0. Koper.

OP 46 R8 — Postopek nabave OBR 497



Lokacija st. 3

Ob tiru 44 se odstrani obstojeci kontejner in se ga nadomesti z opremljenim kontejnerjem za
izvajanje odmora zaposlenih (mize, klopi) ter sanitarno-garderobnim kontejnerjem dimenzij 2,5 x
2,5 m, v katerem bo priblizno 10 garderobnih omaric ter 1 x WC. Pred kontejnerjem se postavi
nadstresnica, enota se priklopi na obstojece kanalizacijsko, vodovodno in elektro omreZje. Nalozba
se izvede na parceli St. 877/9 k.o. Ankaran.

Lokacija st. 4

Na obmocju vecnamenskega terminala (VNT-nova lokacija) se postavi sanitarni kontejner (2 x moski
WC, 2 x zenski WC) ter nadstresnico pred kontejnerjem, kamor se namestijo klopi za potrebe
izvajanja odmora zaposlenih ter voznikov tovornjakov . Enota se priklopi na obstojece kanalizacijsko,
vodovodno in elektro omrezje. Zunanje klopi niso del nalozbe. Nalozba se izvede na parceli st. 296/2
k. 0. Ankaran.
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Lokacija st. 5

Dobava in priklop kontejnerja za izvajanje pozarne straze na obstojeco infrastrukturo. Nalozba se
izvede na parceli st. 1618 k.o. Koper.

e T SR

P e S

Predvideno stanje:

Enote so namenjene zagotovitvi ustreznih delovnih pogojev zaposlenih v pristaniséu v skladu z
veljavno zakonodajo. Na splosno zajemajo garderobne in sanitarne dele, klopi in mize za malico in
pocitek, nekatere enote pa imajo vkljucene tudi avtomate za hladne in tople napitke.

Detajlni opis posameznih lokacij je razviden iz DGD dokumentacije.

V vseh primerih gre za enote s tipsko kontejnersko opremo postavljene na ustrezno AB temeljno
plosco.

StreSna konstrukcija je izvedena iz Skatlastih jeklenih profilov, ki so med seboj zvarjeni in tvorijo
ustrezno nosilno konstrukcijo. Ta sloni na kontejnerju in se v vecini primerov konzolno razteza ¢ez
teraso pred kontejnerjem in tvori nadstresek za zascito pred vremenskimi vplivi.

Strehe in njene nosilne konstrukcije so prilagojene sistemu zelenih streh, tako da obstaja moznost
naknadne ozelenitve le-teh. Strosek izvedbe zelenih streh ni predmet teh investicij.

Za vse predvidene lokacije bo potrebno predvideti prikljucitev na obstojeco infrastrukturno ureditev:
fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, elektrika...

Ogrevanje, hlajenje in prezracevanje objektov je predvideno s klimatskimi napravami.

V objektih bodo nastajali odpadki z znacilnostmi gospodinjskih odpadkov. Za zbiranje le-teh so
predvideni ustrezni tipski zabojniki, locirani v neposredni blizini posameznega objekta.

Podrobnejsi opis narodila je razviden iz projektne dokumentacije DGD in PZI in Elaboratov, ki so
sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila:

Povezava do dokumentacije:

PZI DGD GD Enote za pocitek
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OBSEG DEL IN NALOGE:

Predmet narocila je izvajanje nadzora nad izvedbo del pri izgradnji objekta Zacasni objekti za
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene (objekti 2,5,13,14 in 17)Dela se
bodo izvajala na podlagi GD in PZI projektne dokumentacije.

Vsebina in obseg del je razvidna iz zgoraj navedene projektne dokumentacije.

Nadzor se bo izvajal od zacetka izvajanja del do zakljutka izvedbe del oziroma do pridobitve
uporabnega dovoljenja.

Potrebno je predvideti tudi sodelovanje pri izdelavi celotne dokumentacije po izvedenih delih (glej
specifikacijo narocila izvedbe del).

Obracun gradnje se izvede po nacelu »Klju¢ v roke«. Nadzor je potrebno zagotoviti za vsa dela,
vkljuéno z morebitnimi vec deli ali dodatnimi deli (ki sicer niso zajeta v projektni dokumentaciji) oz.
nepredvidenimi deli, ki bi bila potrebna, da se objekt spravi v funkcijo/obratovanije.

Predviden obseg del za strokovni in finan¢ni nadzor naj (poleg zahtevanih nalog na podlagi

Gradbenega zakona) obsega najmanj:

1. seznanitev s projektno dokumentacijo in zahtevami narocnika in projektanta ter razpisno
dokumentacijo

2. pravocasno sporociti naroCniku in projektantu vse morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi
dokumentacije in jih s projektantom tudi uskladiti,

3. opozoriti na tehni¢ne resitve v dokumentaciji za izvedbo del, ki bi lahko bile v nasprotju s predpisi,

s katerimi se podrobneje dolocijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi,

sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo skladno z gradbeno pogodbo,

koordinacija aktivnosti med projektanti, izvajalcem in investitorjem,

nuditi vsem udelezencem strokovno podporo s svojega podrocja dela,

spremljanje (prisotnost na gradbiscu!) in kontrola vseh aktivnosti pri gradnji objekta, zlasti pa

posegov Vv nosilne konstrukcije in prikljuevanje na obstojece skupne naprave

izvajanje kvalitativnega in koli¢inskega nadzora vgrajenih materialov in izvedbe del v skladu z

gradbeno pogodbo, popisi del, razpisnimi pogoji,

9. spremljanje in kontrola vse dokumentacije, ki spremlja gradnjo glede na predpise in dolocbe
pogodbe med izvajalcem in narocnikom,

10. sprotno in sistemati¢no preverjanje, tolmacenje in potrjevanje dokumentacije, ki jo bo tekom
izvedbe del predal izvajalec kot npr. rezultati kontrolnih meritev, porocila o preiskavah oz.
dokazila/potrdila o kakovosti vgrajenih materialov in proizvodov, izjave o skladnosti, geodetski
posnetki in monitoring obstojece tangirane infrastrukture, ter vsa ostala dokumentacija, ki se
nanasa na kvalitetno izvedbo del oz. glede morebitnih vplivov na ostale objekte; sodelovati pri
izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,

11. ustno in pisno opozarjanje udelezencev, ¢e ugotovi krSitve in dejanja, ki so v nasprotju z
doloc¢bami zakonodaje,

12. ustavitev izvajanje del, e se krsitve kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica
teh krsitev, niso pravocasno odpravljene

13. podpisovanje dnevnika o izvajanju del

14. opravljanje obracunskega nadzora, ki obsega:

- kolicinski in vsebinski pregled mesecnih situacij in koncnega obracuna del, finan¢na kontrola
ter potrjevanje situacij za izplacilo (potrebno izvesti v roku 3 koledarskih dni in najkasneje do
2. V. mesecu),

- pregled popisov del oziroma predracunov (kalkulacijskin osnov) izvajalcev za morebitna
naknadno narocena poznejsa dela; o teh predracunih poda izvajalec nadzora svoje stalisce in
predlog narocniku v odobritev,

- pregled eventualnih dodatnih zahtevkov izvajalca del, v skladu z dolocili razpisnih pogojev
(kalkulacijskih osnov) in sklenjeno pogodbo; izvajalec in narocnik sta soglasna, da vpis v
gradbeni dnevnik ne pomeni potrditve narocila temvec le napotke in usmeritve

6

Nowuvh

®

OP 46 R8 — Postopek nabave OBR 497



15. inZenirske storitve v smislu svetovanja naroc¢niku (konzultantske storitve), nasveti in pomoc
narocniku, sodelovanje pri reSevanju detajlov v okviru eventualnih nepredvidenih in preseznih
del,

16. zastopanje narocnika v odnosu do izvajalca po navodilih narocnika,

17. dnevno spremljanje poteka del in izdelava (oziroma tekoce korigiranje) dnevnega terminskega
plana, ukrepanje v primeru zamud pri izvajanju del; v primeru zamude redna tedenska porocila
o vzrokih, ukrepih za odpravo in sledenje realizaciji le-teh,

18. seznanjanje investitorja s problemi med gradnjo in o ukrepih za njihovo odpravo ter redno
obvescanje investitorja o poteku del,

19. sklicevati in voditi redne in izredne operativne in koordinacijske sestanke na gradbiscu ter
priprava zapisnikov,

20. organizacija takojsSnje odprave napak v fazi gradnje in nadzor nad izvedbo odprave napak do
konc¢ne primopredaje objekta,

21.vodenje postopka primopredaje del in koncnega obracuna del, sodelovanje pri odpravi
morebitnih pomanijkljivosti,

22. potrditev projekta izvedenih del in dokazila o zanesljivosti objekta

23. ugotavljanje Skode oz. napak in nadzor nad popravili v garancijskem roku (5 let).

Ponudnik je dolzan, pred oddajo ponudbe prouciti dokumentacijo, si ogledati ali se drugace seznaniti
z lokacijo objekta in ustrezno predvideti potreben obseg, zahtevnost ter organizacijo svojega dela.

Za izvajanje navedenih nalog mora ponudnik zagotoviti ustrezen strokovni gradbeni kader ves Cas
trajanja izvedbe del ter strokovnjake z drugih podrocij glede na pricakovani obseg in vrsto del.
Nadzornik mora imenovati vodjo nadzora.

Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim
osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi.

Za vstop na obmocje pristanis¢a si mora sam na lastne stroske urediti dovolilnice.
Narocnik ne bo priznaval dodatnih stroskov, ki bi izhajali iz nepoznavanja, razpisne dokumentaciije,
lokacije in varnostnih zahtev narocnika.

KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI IN REFERENCE

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izpolnitev narocila in mora za
izvedbo del, ki so predmet narocila, zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki bo zagotavljala
kvalitetno in pravocasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Za nadzor nad izvedbo gradbenih del se imenuje vodja nadzora, ki mora biti oseba z
ustrezno izobrazbo gradbene stroke, ki izpolnjuje zakonske zahteve za opravljanje del in je v
obdobju zadnjih deset let izvajal vsaj en nadzor nad deli, ki so po naravi in pogojih primerljiva
razpisanim. V kolikor bo nadzornik dela izvajal s pomocjo ve¢ oseb in/ali drugih strokovnjakov, oz.
se bo delo porazdelilo med vec inZenirjev za posamezno stroko, mora to navesti v ponudbi.
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PRILOGA ST. 2: 5
PONUDBA PONUDNIKA S PREDRACUNOM

st. ponudbe:

Predmet narocCila: STORITVE NADZORA ZA Zacasni objekti za zagotovitev
ustreznih delovnih pogojev za zaposlene (objekti 2,5,13,14
in17)

Narocnik: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrezje 38, 6000 Koper

Ponudnik :

1. Ponudbena cena

EUR
Ponudbena cena (brez DDV) :
EUR
DDV:
EUR
ponudbena cena (skupaj z DDV) :

Ponudbena cena vkljucuje vse stroske in dajatve v zvezi z izvedbo narocila.

Izjavljamo, da smo proucili projektno in razpisno dokumentacijo.

Ponudba velja za celotno narocilo.

Ponudba velja 90 dni po roku za oddajo ponudb

Narocilo (storitev nadzora) se obvezujemo izvesti v ¢asu trajanja gradbenih del oz. do
konénega prevzema objekta med narocnikom in izvajalcem gradnje.

6. Narocilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega
izvajalca.

auhwnwn

7. Za vodjo nadzora se imenuje

Rok placila je 75. dan od datuma opravljene storitve.

9. Ob podpisu pogodbe 0z. ob prejemu narocilnice bomo narocniku predlozil dokazilo o
sklenjenem zavarovanju odgovornosti za Skodo skladno z veljavno zakonodajo.

®

Datum: Ponudnik

Kraj:

(podpis pooblascene osebe)
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PRILOGA ST. 3:

PODATKI O PONUDNIKU:

Firma / ime

Naslov

Zakoniti zastopnik oziroma oseba
pooblas¢ena za podpis pogodbe

Maticna Stevilka

Identifikacijska Stevilka za DDV

Stevilka transakcijskega racuna

Telefon

Fax

E-posta

Ponudnik

(ime in priimek pooblascene
osebe)

(podpis)

OP 46 R8 — Postopek nabave OBR 497



PRILOGA ST. 4:

PODATKI O PODIZVAJALCIH:

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji njegovi podizvajalci (za vsakega navesti:

"firma", "naslov firme", "kraj", "maticna Stevilka", "davcna Stevilka", "transakcijski racun", "vrsta
del(a), "vrednost", predvidena direktna placila (DA/NE):

Ponudnik

(ime in priimek pooblascene
osebe)

(podpis)
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PRILOGA ST. 5:

ETIKETA ZA NASLAVLIANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov posiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

Posiljatelj Prispetje ponudbe (Izpolni narocnik):
Naziv: Datum:
Naslov: Ura:

Podpis : Zig:
Narocilo: Prejemnik :

STORITVE NADZORA ZA »Zacasni
objekti za zagotovitev ustreznih
delovnih pogojev za zaposlene

Luka Koper d. d.

Vojkovo nabrezje 38

(objekti 2,5,13,14 in 17)« 6501 Koper
NE ODPIRAJ - PONUDBA !
( za: Podrocje investicij)
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