

Za/To:

Koper, 24.06.2026

Predmet / Subject: **POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Vabimo vas, da podate ponudbo za

Predmet naročila: IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA NAD SANACIJO VERIŽNEGA TRANSPORTERJA IN GALERIJE SILOSA NA TERMINALU ZA SIPKE TOVORE (SKLOP 1 IN 2)**Naročnik:** Luka Koper d.d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper**Merilo za izbor najugodnejše ponudbe:** Najnižja cena in referenca ponudnika**Navodila:** Ponudbo in ponudbeni predračun izpolnite tako, da vpišete najprej skupno ponudbeno ceno brez DDV in nato še skupno ponudbeno ceno z DDV. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Končna vrednost predračuna vsebuje tudi davek na dodano vrednost.**Opcija ponudbe:** Ponudba mora biti veljavna najmanj **60** dni od datuma odpiranja ponudb, t.j. najmanj do **03.09.2026**.**Rok za izvedbo del:** Skladno s terminskim planom izvajalca del**Rok plačila** je **75** dni od datuma prejema računa in podpisanega prevzemnega zapisnika.**Način fakturiranja:** Končni račun: pogoj za izstavitvev končnega računa je podpisan prevzemni zapisnik**ZA VREDNOSTI ENAKE ALI VIŠJE OD 10.000 IN NIŽJE OD 50.000 EUR :****Jamstvo za pravočasno in kvalitetno izvedbo del ter za izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti iz te pogodbe:** jamči izvajalec z »bianco menico« s klavzulo *brez protesta* s pooblastilom za izpolnitev in vnovčitev v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jo naročnik vrne izvajalcu po podpisu prevzemnega zapisnika, če na delo ni bilo reklamacij.

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo po predračunu, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila.

Ponudbo predložite v EKSPEDIT najkasneje do dne **03.07.2026** v zaprti kuverti s pripisom »**Ne odpiraj – IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA NAD SANACIJO VERIŽNEGA TRANSPORTERJA IN GALERIJE SILOSA NA TERMINALU ZA SIPKE TOVORE (SKLOP 1 IN 2)**«

Po odpiranju ponudb bo naročnik s ponudniki izvedel dodatna pogajanja vezana na oddane ponudbe.

Kontaktna oseba naročnika je Sani Čejvanović (telefon: 05/66-56-260, 051 396 569 e-pošta: sani.cejvanovic@luka-kp.si).

Odpiranje ponudb NI javno. Nepravočasno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene oz. zavrnjene.

Pred oddajo ponudbe je možen ogled objekta v Luki Koper na osnovi predhodnega dogovora. Prosimo, da podate celovito ponudbo po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

Vabimo vas, da podate ponudbo.

Samostojni strokovni delavec
Sani Čejvanović

Vodja oddelka investicij
Igor Lipanje

Za:

Priloge:

1. Tehnični opis in ostali pogoji povabila
2. Slike
3. Ponudba ponudnika
4. Podatki o ponudniku
5. Etiketa za naslavljanje ponudbe

PRILOGA ŠT. 1:

TEHNIČNI OPIS IN OSTALI POGOJI POVABILA

Lokacija: Luka Koper d.d., Terminal za sipke tovore – Sanacija verižnega transporterja in galerije silosa



Slika 1: Območje izvedbe (označeno z rumeno)

Specifikacija in obseg del:

Predmet naročila je izvajanje strokovnega nadzora nad »Sanacija verižnega transporterja in galerije silosa terminalu za sipke tovore (sklop 1 in 2)«. Nadzor se vrši nad izvedbo obeh sklopov.

Terminal za sipke tovore na obali za silos za pretovor materiala uporablja horizontalni verižni transporter. Verižni transporter lahko deluje v obeh smeri (smer silos → nakladanje ladje oziroma razkladanje ladje → v silos).

Zaradi dolgotrajne uporabe je spodnja stranica verižnega transporterja močno obrabljena, prav tako sta obrabljena spodnja dela obeh bočnih stranic. Posledično pri pretovoru prihaja do uhajanja tovora, kar zmanjšuje učinkovitost delovanja sistema in povečuje obremenitve vzdrževanja.

Predmet sanacije verižnega transporterja obsega naslednja dela:

- demontažo spodnje stranice transporterja v celotni dolžini transporterja, približno 180 m;
- izdelavo in montažo nove spodnje stranice transporterja v celotni dolžini transporterja, približno 180 m;
- izdelavo in montažo novih obeh bočnih stranic transporterja v dolžini 180 m in višini 350 mm;
- izdelavo in montažo novih pokrovov pnevmatskih zapirav, skupaj 16 kosov;
- sanacijo zgornjih pokrovov transporterja, pri čemer se prekorožirana pločevina oziroma profili odstranijo in nadomestijo z novo pločevino,
- Sanacijo vodil pnevmatskih zapirav,

Predmet naročila je tudi tako sanacija protikorozijske zaščite verižnega transporterja in galerije silosa na terminalu za sipke tovore. Zaradi agresivnih pogojev (neposredna bližina

morja) so se na jekleni nosilni konstrukciji pokazale posledice oksidacije. Zaradi zagotavljanja varnosti in podaljšanja življenjske dobe jeklene konstrukcije, je potrebno izvesti sanacijo, predvsem zaščitnih slojev z namenom preprečitve nadaljnje korozije konstrukcije.

Za sanacijo verižnega transporterja in galerije silosa terminalu za sipke tovore (sklop 1 in 2) je bilo izvedeno javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil in sicer:

- JN 15/2023 Sanacija verižnega transporterja in galerije silosa terminalu za sipke tovore (sklop 1 in 2)) št. objave na portalu javnih naročil JN002230/2026-EUe17/01, št. TED:209809-2026, datum objave 26.03.2026).
- <https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/1031102>

Opis ponudbe:

Celotno obstoječo projektno dokumentacijo si lahko pred oddajo ponudbe po predhodni najavi ogledate pri naročniku.

Predviden obseg del za strokovni in finančni nadzor naj obsega najmanj (poleg zahtevanih nalog na podlagi Gradbenega zakona):

- seznanitev s projektno dokumentacijo in zahtevami naročnika in projektanta ter razpisno dokumentacijo ,
- pravočasno sporočiti naročniku in projektantu vse morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije in jih s projektantom tudi uskladiti,
- opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo del, ki bi lahko bile v nasprotju s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi,
- sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo skladno z gradbeno pogodbo,
- koordinacija aktivnosti med projektanti, izvajalcem in investitorjem,
- nuditi vsem udeležencem strokovno podporo s svojega področja dela,
- spremljanje izdelave strojnih elementov, kjer je izdelava predvidena v Kopru in kontrola vseh aktivnosti pri izdelavi strojnih elementov transporterja in priključevanje na obstoječe skupne dele naprave,
- izvajanje kvalitativnega in količinskega nadzora vgrajenih materialov in izvedbe del v skladu z gradbeno pogodbo, popisi del, razpisnimi pogoji,
- spremljanje in kontrola vse dokumentacije, ki spremlja gradnjo glede na predpise in določbe pogodbe med izvajalcem in naročnikom,
- sprotno in sistematično preverjanje, tolmačenje in potrjevanje dokumentacije, ki jo bo tekom izvedbe del predal izvajalec kot npr. rezultati kontrolnih meritev, poročila o preiskavah oz. dokazila/potrdila o kakovosti vgrajenih materialov in proizvodov, izjave o skladnosti, geodetski posnetki in monitoring obstoječe tangirane infrastrukture, ter vsa ostala dokumentacija, ki se nanaša na kvalitetno izvedbo del oz. glede morebitnih vplivov na ostale objekte; sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,
- ustno in pisno opozarjanje udeležencev, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami zakonodaje,
- ustavitev izvajanje del, če se kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene
- podpisovanje dnevnik o izvajanju del
- opravljanje obračunskega nadzora, ki obsega:
- sodelovanje pri izmerah vseh izvedenih del ter pregled in potrjevanje le-teh,
- količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij in končnega obračuna del, finančna kontrola in primerjava z gradbeno knjigo in pogodbenimi predračuni ter potrjevanje

situacij za izplačilo (potrebno izvesti v roku 3 koledarskih dni in najkasneje do 5. v mesecu),

- pregled popisov del oziroma predračunov (kalkulacijskih osnov) izvajalcev za morebitna naknadno naročena poznejša dela; o teh predračunih poda izvajalec nadzora svoje stališče in predlog naročniku v odobritev,
- pregled eventualnih dodatnih zahtevkov izvajalca del, v skladu z določili razpisnih pogojev (kalkulacijskih osnov) in sklenjeno pogodbo; izvajalec in naročnik sta soglasna, da vpis v gradbeni dnevnik ne pomeni potrditve naročila temveč le napotke in usmeritve,
- inženirske storitve v smislu svetovanja naročniku (konzultantske storitve), nasveti in pomoč naročniku, sodelovanje pri reševanju detajlov v okviru eventualnih nepredvidenih in presežnih del,
- zastopanje naročnika v odnosu do izvajalca po navodilih naročnika,
- spremljanje poteka del in izdelava (oziroma tekoče korigiranje) mesečnega terminskega plana, ukrepanje v primeru zamud pri izvajanju del; v primeru zamude redna tedenska poročila o vzrokih, ukrepih za odpravo in sledenje realizaciji le-teh,
- seznanjanje investitorja s problemi med gradnjo in o ukrepih za njihovo odpravo ter redno obveščanje investitorja o poteku del,
- sklicevati in voditi redne in izredne operativne in koordinacijske sestanke na gradbišču ali proizvodnji ter priprava zapisnikov,
- organizacija takojšnje odprave napak v fazi gradnje in nadzor nad izvedbo odprave napak do končne primopredaje objekta,
- vodenje postopka primopredaje del in končnega obračuna del, sodelovanje pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

Ponudnik si je dolžan pred oddajo ponudbe ogledati razmere na terenu in se seznaniti z obstoječim stanjem, ni pa to obvezno za oddajo ponudbe. Ponudnik sam prevzema odgovornost, v kolikor se ni seznanil z določeno situacijo in podatki, ker si ni ogledal razmer na terenu, kjer bodo potekala dela in ali obstoječe projektne dokumentacije. Ponudnik si mora sam zagotoviti prevoz, kjer je predvidena izdelava strojnih delov transporterja. V ponudbi morajo biti vključeni vsi potni stroški, dnevnice ipd. za celoten čas izdelave oz. dobave.

V okviru naročila bo izvajalec izdelal dokazilo o zanesljivosti ter PID, ki ga nadzor sprotno pregleduje in po zaključku izdelave tudi potrди, kar je zajeto v ponudbeni ceni.

Rok izvajanja del (izvajalec) in skupna ocenjena vrednost sanacije :

Predviden pričetek del Julij 2026 – Marec 2027. Za izvedbo del je predvideno 250 koledarskih dni (po pogodbi z izvajalcem). Ocenjena vrednost za oba sklopa je cca 342.000€+ddv.

PRILOGA ŠT. 2:

SLIKE:



Slika 2. - 3. Prikaz stanja pokrovov pnevmatskih zapiračev in zgornje prekorodirane pločevine



Slika 4. Prikaz stanja konstrukcije verižnega transporterja

PRILOGA ŠT. 3:

PONUDBA PONUDNIKA

št. ponudbe: _____

Predmet naročila: IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA NAD SANACIJO
VERIŽNEGA TRANSPORTERJA IN GALERIJE SILOSA NA
TERMINALU ZA SIPKE TOVORE (SKLOP 1 IN 2)

Naročnik: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Ponudnik:

1. Ponudbena cena

Ponudbena cena (brez DDV) : **EUR**

DDV : **EUR**

ponudbena cena (skupaj z DDV) : **EUR**

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

2. Ponudba velja za celotno naročilo.
3. Ponudba velja 60 dni po roku za oddajo ponudb do 03.09.2026.
4. Naročilo se obvezujemo izvesti skladno s terminskim planom izvajalca del.
5. Naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.
6. Rok plačila je 75. dan po prejemu računa in podpisanega prevzemnega zapisnika.
7. V primeru, da naša ponudba presega vrednost 10.000 EUR brez DDV bomo naročniku ob podpisu pogodbe predali »bianco menico« s klavzulo "brez protesta" s pooblastilom za izpolnitev in vnovčitev v višini 10 % pogodbene vrednosti za pravočasno in kvalitetno izvedbo in dokončanje del ter za odpravo napak v garancijskem roku ter za izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti, ki jo naročnik vrne izvajalcu po izteku garancijske dobe, če v garancijskem roku ni bilo reklamacij.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

.....
(podpis pooblaščenice osebe)

PRILOGA ŠT. 4:

PODATKI O PONUDNIKU:

Firma / ime	
Naslov	
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščen za podpis pogodbe	
Matična številka	
Identifikacijska številka za DDV	
Številka transakcijskega računa	
Telefon	
Fax	
E-pošta	

Ponudnik

(ime in priimek pooblaščen osebe)

(podpis)

PRILOGA ŠT. 5:

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

<p><i>Pošiljatelj:</i> Naziv: Naslov:</p>	<p>Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : Datum: Ura: Zap. št.: Podpis: žig</p>
<p><i>Naročilo:</i> <i>PONUDBA:</i> IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA NAD SANACIJO VERIŽNEGA TRANSPORTERJA IN GALERIJE SILOSA NA TERMINALU ZA SIPKE TOVORE (SKLOP 1 IN 2)</p>	<p><i>Prejemnik :</i> »EKSPEDIT« <i>LUKA KOPER D.D.</i> <i>VOJKOVO NABREŽJE 38</i> <i>6501 KOPER</i> <i>Vodja projekta:</i> <i>Čejvanović Sani</i></p>
<p>NE ODPIRAJ - PONUDBA !</p>	