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Predmet javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije, presoje vplivov na 
okolje, elaborata navtične vzdržnosti in ostale storitve 
povezane z izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali 
Pomola II« 

 

Vrsta postopka za oddajo 
javnega naročila: 

 

Odprti postopek 

  

Številka javnega naročila:  JN 174/2018 

Datum:  28. 5. 2018 

Kraj: Koper - Capodistria 

Št. objave na Portalu JN JN003474/2018-E01 
Sprememba št. 1 18.6.2018 
Sprememba št. 2 21.6.2018 
 

21.6.2018 

Sprememba št. 3 21.6.2018 
 

9.7.2018 
Sprememba št. 4 10.7.2018 
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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE in NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO 
PONUDBE 

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 

1.1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU 

Naročnik: Luka Koper, d.d. 
Vojkovo nabrežje 38 
6501 Koper 

Oznaka javnega naročila: JN 174/2018 

Premet javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije, presoje vplivov na okolje, 
elaborata navtične vzdržnosti in ostale storitve povezane z 
izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II« 

Postopek: Odprti postopek 

Podlaga (člen) po Zakonu o 
javnem naročanju (ZJN-3): 

40. člen ZJN-3 

Način izvedbe postopka: Ponudnik v skladu s tem povabilom ter priloženo razpisno 
dokumentacijo odda ponudbo v pisni obliki na naslov in v roku 
navedenem v navodilih ponudnikom. 
 
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in zahteve, kot izhaja iz 
navodil ponudnikom. 

Jezik v postopku javnega 
naročanja: 

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. 
Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem 
jeziku, morajo biti priloženi s strani prevajalca prevedeni 
dokumenti. 
 
V slovenskem jeziku morajo biti postavljena tudi vsa vprašanja, 
ki jih naročniku posredujejo ponudniki. 

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.  
 

Opis (potek) postopka in 
trajanje naročila: 

Na podlagi v nadaljevanju objavljenega povabila k sodelovanju 
lahko v odprtem postopku vsak zainteresirani gospodarski 
subjekt odda ponudbo. 
 
Izdelava projektne in ostale dokumentacije se izdeluje v skladu 
s terminskim planom določenim v projektni nalogi. 
Projektantski nadzor se opravlja v času objave naročil za izbor 
izvajalcev GOI del in med izvajanjem del.  
 

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Vrsta: storitev 

Predmet naročila: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predmet naročila je izdelava projektne in ostale dokumentacije  
ter opravljanje storitev za investicije v pristaniško infrastrukturo 
namenjeni za javni promet: 
- Izgradnja 12. veza v podaljšku 11. veza proti vzhodu v 

kombinaciji z RO-RO rampo, 
- Rekonstrukcija vzhodnega dostopnega mostu na 11. vez in 

zapolnitev lagune v zaledju,  
- Rekonstrukcija Obale za silos, 
- Rekonstrukcija priveznega mesta za Jet in D2 ter izgradnja 

obale v podaljšku Obale za silos proti zahodu v območju 
predvidenim z DPN. 
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Dokumentacija se izdela v skladu s projektno nalogo in obsega:  
- izdelavo elaborata navtične vzdržnosti, 
- izdelavo presoje vplivov na okolje (PVO) 
- izdelavo idejnih zasnov za pridobitev projektnih in drugih 

pogojev (IZP),  
- izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in 

gradbenega dovoljenja (DGD), 
- izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).  
 
Prav tako je predmet naročila opravljanje projektantskega 
nadzora in povezanih storitev. 

 
Projektna dokumentacija se izdela po Pravilniku o podrobnejši 
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (Uradni list RS, št. 36/18) ter ostalimi podzakonskimi 
predpisi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 
– popr.). 
 
Presoja o vplivih na okolje se izdela skladno z Uredbo o vsebini 
poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 
njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17). 
 

Rok izdelave dokumentacije: Kot je navedeno v razpisnih pogojih. 

 

1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

Razpisno dokumentacijo lahko pridobijo na spletnih straneh naročnika na naslovu: https://luka-
kp.si/slo/javna-narocila na portalu javnih naročil oz. internetnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 
pri objavi tega javnega naročila. Dokumentacija je na voljo brezplačno. 

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo: 
- navodila ponudnikom s pripadajočimi obrazci in 
- ESPD obrazec (datoteka XML). 

 
Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, 
dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila. 
 
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in 
datumom popravka. 
 
Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko 
predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih 
obrazcev. 
 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe 
poteka izključno preko portala javnih naročil. 
 
Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način. 
 
Ogled se ne zahteva, a je možen po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba: Marta Merkuža, 
el. naslov: marta.merkuza@luka-kp.si.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1706
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2058
https://luka-kp.si/slo/javna-narocila
https://luka-kp.si/slo/javna-narocila
https://ejn.gov.si/eJN2
mailto:marta.merkuza@luka-kp.si
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1.4. POSTAVITEV VPRAŠANJ, PREDLOŽITEV PONUDB IN ODPIRANJE 

Rok za postavitev vprašanj 

Rok za postavitev 
vprašanj: 

Gospodarski subjekt lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z 
razpisno dokumentacijo, in sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno 
pojasnilo na portal javnih naročil na spletni strani: www.enarocanje.si, 
najpozneje do 22. 6. 2018 do 9. ure. Na zahteve za dodatno pojasnilo, ki 
bodo prispele po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. 
 
Naročnik bo v najkrajšem času objavil odgovore na portalu javnih naročil, 
na spletni strani: www.enarocanje.si pod predmetnim naročilom. 
 

Predložitev ponudb 

Rok za prejem 
ponudb: 

dan: 13. 7. 2018 
ura:  do 9.00 
oz. kot bo navedeno v Obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o 
nedokončanem postopku ali popravku, v kolikor bodo objavljeni. 

Vložišče: 
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 , 
pri objavi tega javnega naročila. 

Spremembe in umik 
ponudb: 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali 
spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo 
umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN 
tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-
JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

Odpiranje ponudb 

Čas: 

dan:   13. 7. 2018 
ura: ob 10.00 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 
in bo potekalo na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 
 

 
Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo. 
 
 

      LUKA KOPER, d.d. 
      Predsednik komisije za oddajo javnega naročila 
      Robert Rožac  

 
 

  
  

http://www.enarocanje.si/
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/eJN2
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2. NAVODILA PONUDNIKOM 

Postopek oddaje predmetnega naročila se izvaja na podlagi ZJN-3 in podzakonskih aktov, ki 
urejajo javna naročila ter v skladu z veljavno zakonodajo s področja, ki je predmet javnega 
naročila. V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v 
postopku oddaje javnega naročila ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.  

2.1 Splošna navodila 

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Zaželeno je, da vse zahtevane podatke 
predložite v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.  

Ponudba naj bo sestavljena iz dveh delov: 1. del - ponudbeni predračun in 2. del - ponudbeni 
obrazci. 

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbeni predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki. 

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbene obrazce naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf datoteki. 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke 
in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom. 
 
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki 
enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih 
pogojev.  
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo.  

2.2 Financiranje naročila 

Javno naročilo je financirano s sredstvi Luke Koper, d.d.  

Naročnik bo opravljene storitve plačeval na podlagi izstavljenih računov v roku 75 dni po 
opravljenih storitvah. 

2.3 Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe 
poteka izključno preko Portala javnih naročil. 

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi 
podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. 

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli 
drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil 
zastavljeno najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo ponudb. 

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na spletni strani 
naročnika (http://www.luka-kp.si/slo/o-podjetju/javna-narocila) ter na portalu javnih naročil. 

Vsa pojasnila, spremembe, vprašanja in odgovori, ki bodo v času teka postopka tega javnega 
naročila posredovani vsem ponudnikom kot je zgoraj navedeno, postanejo sestavni del razpisne 
dokumentacije ter jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe. 

2.4 Zaupnost podatkov  

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZJN-3 zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za 
osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.  

http://www.luka-kp.si/slo/o-podjetju/javna-narocila
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Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v 
ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost, iz katerega 
bo jasno izhajalo, kateri podatki in kje v posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno 
skrivnost, vse upoštevaje določbe 35. člena ZJN-3 in druge določbe področne zakonodaje (Zakona 
o gospodarskih družbah ipd.). 

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka 
za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v 
ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika. 

Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno 
označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen 
podatek, mora biti to eksplicitno označeno. 

2.5 Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe 

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, 
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 
predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. 

Samostojna 
ponudba 

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt 
(samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve 
ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema 
izvedbo naročila. 

Ponudba  
s podizvajalci 

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje 
skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali 
fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil 
pogodbo o izvedbi javnega naročila, izvaja storitev, ki je neposredno 
povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik v celoti odgovarja 
za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število 
podizvajalcev. 

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi 
(OBR-2) navesti VSE podizvajalce, kontaktne podatke, zakonite zastopnike 
in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, 
količina, vrednost). 

Ponudnik mora v ponudbi: 
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava 

oddati v podizvajanje;  
- za vse podizvajalce, s katerimi izkazuje pogoje za priznanje sposobnosti, 

predložiti zahtevana dokazila na za to predpisanih obrazcih, 
- priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 
- priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto 

gospodarskega subjekta poravna podizvajalčevo terjatev do 
gospodarskega subjekta (od gospodarskega subjekta, kateremu 
naročnik namerava oddati javno naročilo). 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, s katerim 
izkazuje sposobnosti, mora pogoje te razpisne dokumentacije izpolnjevati 
tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. 

V primeru javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, in v 
kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem 
odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, mora izvajalec v 
pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi 
potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora 
predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca (asignacija). 
Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga pogodbe. Roki plačil 
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glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Ponudnik mora 
svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno 
potrdil.  

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več 
podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času 
njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. 

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim 
od podizvajalcev, kasneje pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora 
takšen ponudnik zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na 
novo vključeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z  izvajalcem izpolnjujeta 
zahtevane pogoje.  

Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z 
zahtevami, navedenimi zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda 
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. 
člena ZJN-3. 

Skupno 
nastopanje 

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih 
partnerjev. 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno v 
ponudbi (OBR-2) navesti VSE gospodarske subjekte, ki bodo sodelovali v tej 
skupni ponudbi (kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del 
naročila, ki ga bo izvedel posamezni ponudnik - predmet, količina, vrednost).  

V točki 3.1 (Preverjanje sposobnosti) teh navodil je določeno, ali mora v 
primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed 
partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da 
skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik 
izpolnjevati pogoje določene v 3.1.1, ostale pogoje navedene v 3.1.2 lahko 
ponudniki izpolnjujejo skupno/kumulativno. 

Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), 
predloži ponudnik, kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli 
poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila 
in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto 
storitev, ki jih opravlja posamezen partner in odgovornost posameznih 
ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa vsi ponudniki odgovarjajo 
naročniku neomejeno solidarno. 
Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za 
vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. 

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec ESPD posamično in 
v njem navesti vse zahtevane podatke. V primeru skupne ponudbe naj 
pravne osebe v obrazcu ESPD navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni 
ponudbi, ter navedejo vse podatke o posameznem partnerju. Vse skupne 
obrazce podpišejo vsi ponudniki pri skupni ponudbi, ali pa pooblastijo enega 
izmed ponudnikov. Ponudniki, ki nastopajo pri skupni ponudbi, lahko 
navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do 
sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse 
dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali pri skupni 
ponudbi. 
 

Tuji ponudniki 
 

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot 
ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v republiki Sloveniji, bodo morali predložiti 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti v zvezi z oddajo 
javnega naročila, prevedena v slovenski jezik (npr. potrdila iz kazenske 
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evidence fizičnih oseb; potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb; izpis iz 
ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa 
enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi 
državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski 
subjekt).  

Ponudnik lahko namesto zgoraj navedenega, pod kazensko in materialno 
odgovornostjo, predloži zapriseženo izjavo, da izpolnjuje vse pogoje za 
priznanje sposobnosti. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali 
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 
gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež 
in prevedena v slovenski jezik.  

Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika, prevode overil po sodno 
zapriseženem prevajalcu, kar bo moralo biti na prevodu listine jasno in 
nedvoumno zapisano in potrjeno. 

Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o 
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. 

Ponudnik mora v vseh fazah postopka in izvedbe del zagotoviti prisotnost 
strokovno usposobljene osebe, ki obvlada slovenski jezik. Vsa komunikacija 
z naročnikom v fazi oddaje javnega naročila in kasneje izvedbe del poteka 
v slovenskem jeziku. 

 

2.6 Finančna zavarovanja 

 

2.6.1 Finančno zavarovanje resnosti ponudbe 
Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik predloži: 
- Bančno garancijo za resnost ponudbe (unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih 

za garancije na poziv po pravilih EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno 
- Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, bo le-ta unovčil predloženo finančno 
zavarovanje za resnost ponudbe. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo 
v višini 50.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v 
ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit s finančnim 
zavarovanjem. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja 
ponudb. 

Instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je lahko predložen: 
• elektronsko v PDF obliki, pri čemer mora biti na samem instrumentu izrecno zapisano, da 

za njegovo unovčitev, razen zahtevka upravičenca (t. j. naročnika), niso potrebni nobeni 
originalni dokumenti; 

• v originalu, v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo 
»NE ODPIRAJ – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE JN 174/2018« (v kolikor 
bo poleg instrumenta finančnega zavarovanja v ovojnici še kakšen drugi dokument, se le-
ta ne bo štel kot del ponudbene dokumentacije). Naročnik mora dokazilo o izvedenem 
finančnem zavarovanju za resnost ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 
datuma ure določene 2.7.2018 do 9. ure na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 
6501 Koper 

 
DOKAZILA: 

- bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje. 
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Unovčitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe: 
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če ponudnik: 

- po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali 
- zavrne sklenitev pogodbe ali 
- po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
- na poziv naročnika neutemeljeno ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi, 
- v ostalih primerih, določenih v vzorcu pogodbe (razpisni OBR-4).  

 
Vračilo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe: 

Ne unovčene bančne garancije za resnost ponudbe ali kavcijska zavarovanja, ki bodo naročniku 
predložena v originalu, se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrnejo neizbranim 
ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti.  

Ne unovčene bančne garancije za resnost ponudbe ali kavcijska zavarovanja, ki bodo naročniku 
predložena v pdf, lahko neizbrani ponudnik, po zaključku postopka oddaje javnega naročila, od 
naročnika zahteva izjavo, da se predmetna garancija lahko ugasne, neizbranemu ponudniku pa 
se izjava predloži po prejemu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
 

2.6.2 Instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

V roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa pogodbe je potrebno izročiti naročniku instrument 
finančnega zavarovanja, to je originalno nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo unovčljivo 
na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali 
enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. 

Instrument finančnega zavarovanja mora veljati najmanj 90 dni dlje od predvidenega datuma za 
predajo dokumentacije in opravljanje projektantskega nadzora do vključno 6. točke 1. in 2. faze 
iz ponudbenega predračuna, t.j. specifikacije storitev iz OBR-1. Če se med trajanjem izvedbe 
pogodbe spremenijo roki in višina pogodbe, se mora temu primerno spremeniti instrument 
finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njegova veljavnost, ki mora vedno biti vsaj 90 dni 
daljša od predvidenega datuma za izvedbo pogodbenih del in storitev.  

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za 1. in 2. fazo, se vrednost instrumenta finančnega 
zavarovanja lahko ustrezno zniža tako, da znaša 10% vrednosti navedenih storitev iz 3. in 4. faze 
5. točke ter storitev 3. in 4. faze 6. točke iz ponudbenega predračuna, t. j. specifikacije storitev 
iz OBR-1 in vrednosti storitev z veljavnostjo vsaj 90 dni od predvidenega datuma za dokončni 
prevzem pogodbenih del.  

Instrument finančnega zavarovanja za kakovostno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 
naročnik lahko unovči, če ponudnik svojih obveznosti do naročnika ne bi izpolni skladno s 
pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, če ne zagotovi podaljšanja veljavnosti 
instrumenta zavarovanja vsaj 15 dni pred morebitno zapadlostjo ali objavi nesolventnost, prisilno 
poravnavo ali stečaj. 

 

2.7 Zavarovanje odgovornosti za škodo 

Ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh po podpisu pogodbe, je potrebno 
naročniku dostaviti kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo ter za 
zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi 
z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti v minimalni višini 500.000 EUR in sicer za 
škodo ostalo na objektih (odgovornost proti investitorju) zaradi napake, ki j je zagrešil projektant 
v tehnično računskih osnovah, izračunih, kalkulacijah, konstrukciji in tehnični izdelavi projektne 
dokumentacije, če ima napaka za posledico poškodovanje, uničenje projektiranega objekta ali 
opreme, ali nezmožnost uporabe objektov skladno z njihovim namenom, kakor tudi za kritje napak 
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oz. za stroške, ki imajo za posledico statično, dinamično ali geometrično ugotovljeno potrebo po 
izdelavi dobavi ali vgradnji novega elementa ali dela, čeprav ni prišlo do poškodovanja ali uničenja 
objekta. Zavarovanje za odgovornost za škodo ter zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki 
bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske 
dejavnosti je ponudnik dolžan sprotno obnavljati za dobo najmanj 10 let oziroma do zaključka 
vseh del po tej pogodbi in dokazila o veljavnosti police posredovati naročniku v vednost.  

 

2.8 Ponudbena cena 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške, ki so 
potrebni za izvedbo naročila.  

Ponudba mora biti pripravljena na osnovi priložene projektne naloge upoštevajoč celoten obseg 
storitev.  

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni. Cene iz 
ponudbe so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta naročila.  

Vsa izplačila, ki izvirajo iz tega razpisa, se izvršijo izključno v evrih. V ceni z DDV se obračuna 
stopnja DDV, ki je predvidena z zakonodajo.  

Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi kalkulativne osnove, ki jih je uporabil pri oblikovanju enotnih 
cen skladu z zahtevo iz projektne naloge. 

 

2.9 Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopustne. 

 

2.10 Predložitev ponudbe 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 
v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se 
v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: 
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC 
NLB (www.nlb.si). 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 naj kasneje do navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, 
ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na 
naslednji povezavi: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId
=25 

 

2.11 Odpiranje ponudb 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=25
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=25
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dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 
razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki 
so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku 
»Zapisnik o odpiranju ponudb«. 

Naročnik posebej opozarja ponudnike da v sistem e-JN posebej predložijo predračun ( v razdelek 
»predračun« saj bo ta viden naročniku, javnosti in drugim ponudnikom (obvezno v pdf, formatu). 
Ostalo dokumentacijo se predloži v razdelek »drugi dokumenti« (format dokumentov ni 
pomemben – lahko pdf, word…) in ostalim udeležencem postopka ne bo vidna. 

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v 
razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb.  

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen Zapisnik o odpiranju ponudb.  

 

2.12 Obveščanje gospodarskih subjektov 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o 
javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, 
navedenega v ponudbi ali preko informacijskega sistema e-JN. 

 

2.13 Pregled in presoja ponudb 

Pri pregledu ponudb se preveri in presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni 
dokumentaciji.  

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se v okviru zakonskih določb od ponudnika 
lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in 
odpravo računskih napak. Popravki računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, 
določenih z zakonom. 

Ponudbo se izloči, če naročnik ugotovi, da je skladno z ZJN-3 nedopustna. 

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku 
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo 
naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za 
uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega odstavka 112. 
člena ZJN-3. 

 

2.14 Obvestilo o oddaji naročila 

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in 
jo objavi na portalu javnih naročil.  

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z 
zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila. 

 

2.15 Pravno varstvo 

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja. 

 

2.16 Sklenitev pogodbe 
Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu 
pogodbe v podpis, le-to podpisano oddati po pošti najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh od 
prejema, sicer se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. O datumu oddaje pogodbe na pošto 
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mora ponudnik pisno obvestiti naročnika. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni 
mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok. 

V roku 8 (osem) delovnih dni od vročitve z obeh strani podpisane pogodbe, je ponudnik dolžan 
predložiti instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

V nasprotnem lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca in 
lahko od ponudnika zahteva povrnitev nastale škode. 

 

2.17 Protikorupcijsko določilo 

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila 
izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in 
ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne 
bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati 
postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 
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3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB 

3.1 Preverjanje sposobnosti 
Gospodarski subjekt (vsak ponudnik, partner ali podizvajalec, ki bo vključen v 
izvedbo javnega naročila) potrdi izpolnjevanje zahtevanih pogojev s predložitvijo 
izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD (gospodarski subjekt obrazec uvozi na spletni 
strani Portala javnih naročil http://www.enarocanje.si/_ESPD/ na svoj računalnik, v njega 
neposredno vnese zahtevane podatke, izpolnjenega natisne, podpiše in žigosa ga ter predloži v 
ponudbi. Na tej spletni povezavi gospodarski subjekt izbere opcijo »Sem gospodarski subjekt« in 
opcijo »Uvoziti naročnikov ESPD«. Gospodarski subjekt ESPD nato v celoti izpolni, natisne, 
podpiše in žigosa ter predloži v svoji ponudbi). 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za 
izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za 
izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in 
brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. 

Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki 
v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudnik v primeru skupne 
ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) 

Izpolnjevanje pogojev bo naročnik preveril pred izdajo odločitve na način, da bo 
ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3. 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo morali predložiti ustrezna 
dokazila, prevedena v slovenski jezik. 

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže 
izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano 
pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, 
ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. 
Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom 
poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.  

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb mnenja, da je potrebno del ponudbe, ki ni 
predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in bo ponudniku 
določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. 

 

3.1.1 Razlogi za izključitev 
Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 
- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 

tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 
nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; 

- Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri 
ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v 
zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo; 

- Gospodarski subjekt ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje 
ponudbe ali prijave; 

- Gospodarski subjekt ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na 
področju okoljskega, socialnega in delovnega prava); 

- Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja 
po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek 
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi 
druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

- Gospodarski subjekt ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova 
integriteta; 

- Pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji 
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne 
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno 
odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile 
izvedene druge primerljive sankcije;  

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco 
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3; 

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s 
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje 
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

 
Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s 
predložitvijo izpolnjenega in podpisanega: 

- obrazca ESPD; 

- zahtevka za podatke iz kazenske evidence fizičnih oseb (zahtevek se predloži za 
vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega 
subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem); 

- zahtevka za podatke iz kazenske evidence pravnih oseb (zahtevek se predloži za 
gospodarski subjekt). 

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s 
predložitvijo: 

- izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD; 

- izpisa iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa 
enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici 
ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 

Gospodarski subjekti lahko s pomočjo spletne strani  
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do poiščejo katera država in kateri organ vodi 
evidenco o nekaznovanosti, in sicer: 

- Evidence of absence of conviction for legal persons and 

- Evidence of absence of conviction for natural persons. 

Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja teh dokumentov in potrdil, ali 
če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, gospodarski subjekt 
naročniku namesto pisnega dokazila posreduje zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji 
državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim 
organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe 
ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 
 

3.1.2 Pogoji za sodelovanje 
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. 

3.1.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 

- Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet naročila in jo prevzema v ponudbi (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj 
za svoj del posla). 

 
  

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
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DOKAZILA: 
• izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi (Del IV: Pogoji za 

sodelovanje, oddelek A: Ustreznost). 
 

3.1.2.2 Ekonomski in finančni položaj 

Ponudnik svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem: 
• da je ustvarjena povprečna vrednost letnega prometa v zadnjih treh poslovnih letih 

najmanj 1.500.000 EUR na leto. Za partnerje v skupni ponudbi je potrebno zagotoviti 
kumulativno izpolnjevanje pogoja, 

• da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri 
poslovanju).  

• na dan oddaje ponudbe ponudnik nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, 
prav tako ni imel blokiranega nobenega računa v zadnjih 90-ih dneh pred rokom za 
oddajo ponudb, 

• Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca zadnjo aktualno 
bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6.  

 

DOKAZILA: 

• izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi (Del IV: Pogoji za 
sodelovanje, oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Splošni letni promet, Zavarovanje 
poklicne odgovornosti in Druge ekonomske ali finančne zahteve), 

• izpolnjeni obrazec OBR 1 za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Obrazec ne sme biti 
starejši od dneva prejema razpisne dokumentacije. 

• S.BON-1 in BON2 ali drugo enakovredno dokazilo, oziroma potrdila bank gospodarskega 
subjekta, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše 
od 30 dni od roka za oddajo ponudb. 

• AJPES S.BON obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena. Gospodarski subjekt iz 
tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene 
po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost 
bonitetnih ocen je razvidna na: 

 http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen). 
 

 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino BON2 ali drugo 

enakovredno dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje tega pogoja in pravico presoje vpliva na ekonomsko – finančno 
sposobnost ponudnika v primeru izkazane blokade TRR v zadnjih šestih mesecih. 

 

3.1.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost 

Ponudnik mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjenju strokovne in tehnične sposobnosti: 

 

1. Ponudnik ima v zadnjih petnajstih letih od datuma objave obvestila o tem naročilu izkušnje 

iz: 

• izdelave projektne dokumentacije iz področja primerljivih storitev s klasifikacijo 
primerljivo s CC-SI 2151: Pristanišča in plovne poti (Uredba o razvrščanju objektov; 
Uradni list RS, št. 37/18). Zahteva se 1 (ena) referenca za opravljanje po vsebini in 
obsegu primerljivih storitev kot so zahtevane s konkretnim javnim naročilom. Pogodbena 
vrednost ene reference mora biti najmanj v višini 300.000,00 EUR brez DDV, pri čemer 
mora objekt imeti pridobljeno vsaj gradbeno dovoljenje. 

• izdelave poročil o vplivih na okolje s pridobljenim okoljevarstvenim soglasjem. Zahtevata 
se 2 (dve) referenci za državno infrastrukturo (letališča, pristanišča, ceste, daljnovodi, 
vodnogospodarske ureditve…) z Dodatkom za varovana območja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1900
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Opomba:  Za primerljivo referenčno gradnjo se smatra gradnja pristanišč, plovnih kanalov, jezov 
in vodnih pregrad ter drugih vodnih objektov iz katerega v obsegu, ki je primerljiv s 
projektno nalogo. 

 

DOKAZILA: 

• Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi (Del IV: Pogoji za 
sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: izvedba 
storitev določene vrste) 

• Podatki o seznamu referenc s predlogom na OBR-2 v točki 2.5 Referenčna tabela 
gospodarskega subjekta, 

• OBR 3 - izpolnjen, podpisan in žigosan s strani referenčnih naročnikov. 
 

2. Ponudnik razpolaga vsaj s sledečimi kadrovskimi zmogljivostmi, ki mora zagotoviti 

ustrezno sestavo delovne skupine, ki obvezno vključuje najmanj: 

• Vodja projekta (ki je lahko tudi eden od pooblaščenih inženirjev), 
• Pooblaščeni inženir za izdelavo načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih 

načrtov – obalna konstrukcija, 
• Pooblaščeni inženir za izdelavo načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih 

načrtov – industrijski tiri, 
• Pooblaščeni inženir s področja mehanike tal, 
• Pooblaščeni inženir za izdelavo načrtov strojnih instalacij, naprav in napeljav, 
• Pooblaščeni inženir za izdelavo načrtov elektro instalacij, naprav in napeljav, tehničnega 

varovanja, 
• Pooblaščeni inženir za izdelavo načrtov katodne zaščite konstrukcij, 
• Odgovornega izdelovalca presoje vplivov na okolje (PVO), 
• Odgovorni izdelovalec elaborata navtične vzdržnosti. 

Pooblaščeni inženirji lahko pokrivajo eno ali več področij projektiranja.  

 

DOKAZILA: 

• Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi (Del IV: Pogoji za 
sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: izvedba 
storitev določene vrste), 

• Podatki o delovni skupini, navedeni skladno s predlogom OBR-2 v točki 2.4 Delovna 
skupina s kadrovsko zasedbo, 

• OBR 3A - izpolnjen, podpisan in žigosan s strani referenčnih naročnikov, 
• Dokazilo o izobrazbi izdano s strni izobraževalne institucije in življenjepis iz katerega so 

razvide delovne izkušnje za pooblaščenega inženirja s področja mehanike tal. 
 
 
3. Reference kadrov: 

Za ustrezne reference se šteje: 

- Vodja projekta (VP) Odgovorni vodja projekta vsaj ene obalne konstrukcije z 
opremo (odbojniki, privezne bitve) globoko temeljene na 
slabo nosilnih naplavinah, ki po velikosti in zahtevnosti 
ustreza razpisanim objektom, pri čemer mora biti 
karakteristično plovilo, merodajno za dimenzioniranje 
priveznega mesta, dolgo najmanj 80 m in nosilnosti 
najmanj (DWT) 20 000 DWT. Objekt mora biti tudi 
zgrajen in zanj pridobljeno uporabno dovoljenje. 
Za referenčno obdobje se upošteva, da je bila v obdobju 
zadnjih petnajst (15) let pred objavo tega naročila 
izdelana projektna dokumentacija (PGD, PZI), kakor 
izvedena gradnja in izdano uporabno dovoljenje. 
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- Pooblaščeni inženir za izdelavo 
načrtov gradbenih konstrukcij 
in drugih gradbenih načrtov – 
obalna konstrukcija 
(PI GK – obalna kon.) 

Odgovorni projektant načrta gradbenih konstrukcij in 
drugih gradbenih načrtov vsaj ene obalne konstrukcije 
globoko temeljene na slabo nosilnih naplavinah, ki po 
velikosti in zahtevnosti ustreza razpisanim objektom, pri 
čemer mora biti karakteristično plovilo, merodajno za 
dimenzioniranje priveznega mesta, dolgo najmanj 80 m in 
nosilnosti najmanj (DWT) 20 000 DWT. Objekt mora biti 
tudi zgrajen in pridobljeno uporabno dovoljenje. 
Za referenčno obdobje se upošteva, da je bila v obdobju 
zadnjih petnajst (15) let pred objavo tega naročila 
izdelana projektna dokumentacija (PGD, PZI), kakor 
izvedena gradnja in izdano uporabno dovoljenje. 
 

- Pooblaščeni inženir za izdelavo 
načrtov gradbenih konstrukcij 
in drugih gradbenih načrtov –
železniški tir  
(PI GK – tiri)  

Odgovorni projektant načrta gradbenih konstrukcij za 
izgradnjo industrijskih tirov s kretniškimi povezavami 
dolžine vsaj 100 m. Za istovrstno referenco se šteje tudi 
izdelava dokumentacije na odprtih progah v lasti JŽ. 
 
Za referenčno obdobje se upošteva, da je bila v obdobju 
zadnjih petnajst (15) let pred objavo tega naročila 
izdelana projektna dokumentacija (PGD, PZI), kakor 
izvedena gradnja in izdano uporabno dovoljenje. 
 

- Pooblaščeni inženir s področja 
mehanike tal (PI mehanika tal) 

Najmanj 15 let delovnih izkušenj ter odgovorni izdelovalec 
vsaj dveh geotehničnih analiz, elaboratov ali strokovnih 
geotehničnih mnenj za objekte, globoko temeljene na 
slabo nosilnih naplavinah, t.j. na temeljnih tleh, ki so po 
sestavi primerljiva s temeljnimi tlemi na območju 
koprskega pristanišča sestava navedena v Projektni 
nalogi).  

Zahteva se vsaj univerzitetna izobrazba s področja 
gradbeništva / magister gradbeništva. 

Za referenčno obdobje se upošteva obdobje zadnjih 
petnajst (15) let pred objavo tega naročila. 

 

- Pooblaščeni inženir za izdelavo 
načrtov strojnih instalacije, 
naprave in napeljav 
(PI STR) 

Odgovorni projektant za strojne instalacije in naprave, ki 
po velikosti in zahtevnosti ustrezajo razpisanim. 

Kot minimalni referenčni objekt se upošteva projektiranje 
vodovodnega in hidrantnega omrežja s potrebno količino 
požarne vode najmanj 15l/s. 

Za referenčno obdobje se upošteva, da je bila v obdobju 
zadnjih deset (10) let pred objavo tega naročila izdelana 
projektna dokumentacija, kakor izvedena gradnja ter 
funkcionalni preizkus. 

 

- Pooblaščeni inženir za izdelavo 
načrtov elektro instalacij, 
naprav in napeljav, TK 
instalacije 
(PI EL) 

Odgovorni projektant na vsaj enem načrtu za ureditev 
elektro elektroenergetskih in telekomunikacijskih 
instalacij in opreme, ki po velikosti in zahtevnosti 
ustrezajo razpisanim objektom, pri čemer mora biti objekt 
tudi zgrajen in predan v uporabo. 
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Kot minimalni referenčni objekt se upošteva vsaj: ena 
transformatorska postaja moči 2X1000 kVA s priklopi SN 
in NN porabnikov. 
Za referenčno obdobje se upošteva, da je bila v obdobju 
zadnjih deset (10) let pred objavo tega naročila izdelana 
projektna dokumentacija (PGD, PZI), kakor izvedena 
gradnja. 
 

- Pooblaščeni inženir za izdelavo 
načrtov katodne zaščite 
konstrukcij 
(PI KATODNA) 

Odgovorni projektant na vsaj dva načrta za izgradnjo 
katodne zaščite konstrukcij, grajenih na morju.  
Za referenčno obdobje se upošteva, da je bila v obdobju 
zadnjih deset (10) let pred objavo tega naročila izdelana 
projektna dokumentacija (PGD ali PZI) in izvedena 
gradnja. 
 

- Odgovorni izdelovalec PVO  
(PVO) 

Odgovorni vodja mora izkazati, da je izdelal vsaj eno (1) 
presoje vplivov za državno infrastrukturo v zadnjih desetih 
(10) letih z Dodatkom za varovana območja. 
Za referenčno obdobje se upošteva, da je bila izdelana 
presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno 
soglasje v obdobju zadnjih petih (10) let pred objavo tega 
naročila 

- Odgovorni za izdelavo 
elaborata navtične vzdržnosti 

Odgovorni izdelovalec elaborata navtične vzdržnosti mora 
izkazati izdelal 2 elaborata navtične vzdržnosti za privez in 
plovbo plovil. 
Za referenčno obdobje se upošteva, da je bila izdelana 
dokumentacija v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo 
tega naročila. 

 

Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila in v obsegu razvidnem iz projektne 
naloge, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti 
razvidno, da gre za istovrstne storitve, v primerljivi vsebini in obsegu, kot jih gospodarski subjekt 
prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost v EUR brez DDV. 

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od gospodarskega subjekta zahteva 
dodatna dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem) o izvedbi navedenega 
referenčnega dela. Naročnik si pridržuje tudi pravico, da navedbe o referenčnih delih in uspešnost 
izvedbe preveri neposredno pri investitorju, ponudnik pa z oddajo te ponudbe soglaša, da 
predhodni investitor take podatke investitorju po tem razpisu posreduje.  

Tuje fizične osebe morajo izpolnjevati pogoje določene v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 
61/17 in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) ter podati 
izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije. 

 

DOKAZILA: 

• Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi (Del IV: Pogoji za 

sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna 

usposobljenost). 

• OBR-3A - Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani referenčnih naročnikov, 

• Dokazila o zaključenem izobraževanju za univ. dipl. inž. gr. s področja mehanike tal.  

 

V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora priložiti dokazila o 
sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval glede predmeta 
naročila in ves čas trajanja predmetnega naročila, na način kot to opredeljuje Gradbeni zakon.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
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3.2 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena. 
 
Če dva ali več ponudnikov podata isto ponudbeno vrednost, bo naročnik izbral ponudnika z več 
potrjenimi referencami iz izdelave projektne dokumentacije iz področja primerljivih storitev s 
klasifikacijo CC-SI 2151: Pristanišča in plovne poti (Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, 
št. 37/18)., kot je to zahtevano v tč. 1 poglavja 3.1.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost točka 
1. 

 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1900
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II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z 
zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine: 
 
 

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti 
dokazljive. 

Ponudba naj bo sestavljena skladno s 2.1. točko Splošna navodila, poglavja NAVODIL 
PONUDNIKOM. 

1. del – »Predračun«, ki ga bo ponudnik pripel v razdelek >Predračun<: 

1. Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba s priloženimi izpolnjenimi prilogami. 

2. del – »Druge priloge« - naloženim v razdelek >Drugi dokumenti<: 

1. Instrument zavarovanja resnosti ponudb, v kolikor ni posredovan po pošti, 
2. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. izvajalcih v skupnem nastopu, 
3. Izpolnjen in podpisan obrazec Reference s pripadajočimi potrdili naročnikov, 
4. Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo 

javnega naročila), 
5. Parafiran in žigosan obrazec Vzorec pogodbe, 
6. AJPES S.BON obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena, 
7. Izpolnjeni in podpisani obrazci: 
- zahtevek za podatke iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v 

izvedbo javnega naročila in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem), 

8. Instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. 
 
Obrazec izjave o varovanju podatkov bo v podpis posredovan izbranemu ponudniku, prav tako 
izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za vsak gospodarski 
subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). 

 

Na javnem odpiranju ponudb bo razkrit dokument, ki ga bo ponudnik pripel v razdelek 
>Predračun< v sistemu e-JN. 

 

4.1. Ponudba, plačilna valuta ter uporaba prava 

V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene 
naslednje zahteve:  

- Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vodilen partner. 
- V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve, povezane z izvedbo naročila, 

brez davka na dodano vrednost (DDV). Vse vrednosti morajo biti v denarni valuti EUR.  
- Ponudba mora veljati za celotno naročilo. Delne ponudbe ne bodo upoštevane. 
- Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb in mora biti pokrita s finančnim 

zavarovanjem resnosti ponudbe. 
- Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega. 

- Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik 
ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, povezanih s pripravo ponudbe, niti 
kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali med postopkom oddaje javnega naročila. 

Do vseh izplačil, ki izvirajo iz tega javnega naročila, pride izključno v evrih. 
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Za vsa vprašanja, ki zadevajo ta razpis, vključno s ponudbo, sprejemom ponudbe, pogodbo in 
njenim izvrševanjem ali neizpolnitvijo, se uporablja pravo Republike Slovenije. 

4.2 Podatki o gospodarskem subjektu 

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot 
vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec. 

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vse storitve, ki so predmet 
naročila prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih 
subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede tudi tiste storitve, ki jih prevzema, ter vrednost 
storitev (v EUR brez DDV).  

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti 
zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika. 

4.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti 

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora glede na prevzeti posel predložiti zahtevana 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti. Prevzeti posel lahko izvaja le 
gospodarski subjekt, ki izkaže zahtevane reference in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse 
potrebne kadrovske in tehnične zmogljivosti za izvedbo.  

Dokazila se zložijo po vrsti, kot si sledijo pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za 
ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce. 

4.4 Oblikovanje ponudbene cene 

Ponudba mora biti pripravljena na osnovi priložene projektne naloge upoštevajoč celoten obseg 
storitev. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz projektne naloge.  

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni. Cene iz 
ponudbe so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta naročila.  

4.5 Opozorila 
Izbrani ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe, na naročnikov poziv, predložiti izjavo ali 
podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika ter o gospodarskih 
subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 
povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal 
neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.  

Izjavo o varovanju podatkov izpolnijo delavci izbranega ponudnika po podpisu pogodbe. Dolžnost 
varovanja osebnih podatkov traja tudi po prenehanju delovnega ali pogodbenega ali drugega 
razmerja pri izbranem ponudniku ali za pooblaščenega izvajalca. 

4.6 Vzorec pogodbe 

Predloženi vzorec pogodbe mora biti parafiran in žigosan s strani ponudnika.  
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III. OBRAZCI 
 

- PONUDBA s prilogami (OBR-1) 

- PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM 
NASTOPU (OBR-2) 

- REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJKETA (OBR-3) 

- REFERENCE NOSILCA NALOGE (OBR-3a) 

- VZOREC POGODBE (OBR-4) 

- ZAHTEVEK ZA PODATKE IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB (OBR-6) 

- ZAHTEVEK ZA PODATKE IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB (OBR-7) 

- IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 
PONUDNIKA (OBR-8) 

- OBRAZEC IZJAVE O VAROVANJU PODATKOV (OBR-9) 

- OBRAZEC ESPD 
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OBR-1 
PONUDBA 

 

št. ponudbe:  

št. javnega naročila: JN 174/2018 

 
Naročnik: LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER 

Predmet naročila: Izdelava projektne dokumentacije, presoje vplivov na okolje, 
elaborata navtične vzdržnosti in ostale storitve povezane z 
izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II« 

Ponudnik:  

   

 
Ponudbena cena za vse storitve brez DDV: 

  
EUR 

 

Pri izračunu ponudbene cene so upoštevani vsi elemente, ki vplivajo na ceno. Ponudbena cena 
vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. DDV plača naročnik.  

1. Sestavni del je specifikacija storitev - ponudbenih del. 

2. Rok za opravljanje storitev je razviden iz Priloge št. 1.  

3. Ponudba velja za celotno naročilo in je pripravljena v skladu z zahtevami razpisne 
dokumentacije, ki je priloga te ponudbe.  

4. Cene iz ponudbe so fiksne in nespremenljive.  

5. V ceni so upoštevane tudi morebitne dodatne, nepredvidene in presežne storitve in dela, ki 
so potrebna za celotno realizacijo naročila. 

6. Ponudba velja še 90 dni po roku za oddajo ponudbe. 

7. Naročilo se obvezujemo izvesti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.  

8. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na 
drugega izvajalca.  

9. Izjavljamo, da smo naročniku predložili instrument finančnega zavarovanja za resnost 
ponudbe. 

10. Izjavljamo, da smo proučili celotno razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo 

11. V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe bomo naročniku predložili kopijo 
zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo ter za zavarovanje pred 
odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem 
arhitekturne in inženirske dejavnosti, kot izhaja iz razpisnih pogojev.  

12. V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe, bomo naročniku izročili instrument 
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, kot izhaja iz razpisnih pogojev. 

 

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) 

 
 
Priloga: 
- Specifikacija storitev, 
- Terminski plan – Priloga št. 1. 

  



Luka Koper, d.d. stran 24 od 70 Razpisna dokumentacija JN 174/2018 
 

 

SPECIFIKACIJA STORITEV 
 

št. ponudbe:  

št. javnega naročila: JN 174/2018 

 
Naročnik: LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER 

Predmet naročila: Izdelava projektne dokumentacije, presoje vplivov na 
okolje, elaborata navtične vzdržnosti in ostale storitve 
povezane z izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali 
Pomola II« 

Ponudnik:  

 

 

Zap. Opis storitve: EUR 

1. Izdelava elaborata navtične vzdržnosti  

2. Idejne zasnove za pridobitev pogojev (celota)  

3. Izdelava presoje vplivov na okolje (mora vključevati vsebine iz 
dokumentacije za gradbeno dovoljenje 1, 2, 3 in 4 faze) 

 

4. Projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD)  

5. 
 

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) 

1. faza: 
- rekonstrukcija dostopnega mostu na vez 11 
- zaprtje lagune 

 

2. faza: 
- izgradnja 12. veza v podaljšku 11. veza proti vzhodu v 

kombinaciji z RO-RO rampo 
- poglabljanje akvatorija 

 

3. faza 
- rekonstrukcija obale za silos  
- zaprtje lagune za obalo 
- prestavitev galerije 
- rekonstrukcija dovoznega mostu  
- prestavitev cevovoda in elektro-instalacijskih napeljav 
- prestavitev kotne postaje (preveri projekt) 

 

4. faza 
- rekonstrukcija priveznega mesta za JET in D2  
- izgradnja obale v podaljšku 

 

6. Projektantki nadzor:  

1. faza  

2. faza  

3. faza  

4. faza  

 Skupaj brez DDV  

 
 
V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo naročila, vključno s stroški za:  
- sodelovanje v vseh upravnih postopkih, 
- koordinatorja varstva pri delu v fazi projektiranja, 
- izdelavo varnostnega načrta za posamezno fazo izvedbe,  
- vključitev izdelovalca načrta požarne varnosti v vse faze izdelave projektne dokumentacije,  
- certifikacijo elaborata eksplozijske ogroženosti v primeru posegov v EX opremo, 
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- izdelavo vseh popravkov po utemeljenih zahtevah naročnika,  
- izdelavo dokumentacije v ustreznem številu izvodov, kot je to razvidno iz projektne naloge 

in pogodbe. 
 
Obseg del ne vključuje stroškov:  
- izdelave geodetskega posnetka, ki ga zagotavlja naročnik, 
- pregleda projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje v smislu vsebinske kontrole 

usklajenosti projektnih rešitev s projektno nalogo, izpolnjevanjem bistvenih in drugih zahtev 
za objekte, prostorskimi in projektnimi pogoji (revizija), 

- pregleda projektna dokumentacija za izvedbo gradnje v smislu pregleda izbranih rešitev in 
popisa (recenzija). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) 

 
 
 
Priloga:  
- Kalkulacijske osnove skladno s projektno nalogo. 
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Priloga št. 1 

 

Terminski plan 

 

Projektna in ostala dokumentacija se izdeluje: 

faza Koledarski dnevi za izdelavo dokumentacije: 

Elaborat navtične vzdržnosti V ________ (maksimalno 45) dneh od uvedbe v delo 

Idejna zasnova za pridobitev 
projektnih in drugih pogojev 
(IZP) 

V ________ (maksimalno 90) dneh od uvedbe v delo  

Presoja vplivov na okolje 
(PVO) 

V ________ (maksimalno 90) dneh po izdelavi idejne zasnove 
za celoto 

Projektna dokumentacija za 
pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja 
(DGD) 

V ________ (maksimalno 120) dneh po izdanem IZP, 
popravki dokumentacije v 15 – 30 dneh po predaji pripomb; 

Projektna dokumentacija za 
izvedbo gradnje - PZI (1. 
faza) 

V ________ (maksimalno 170) dneh po predani usklajeni 
dokumentaciji za gr. dovoljenje oz. v 5-ih delovnih dneh po 
prejemu gr. dovoljenja, popravkih PZI v 15 – 30 dneh po 
predaji pripomb; 

Projektna dokumentacija za 
izvedbo gradnje - PZI (2. 
faza) 

V ________ (maksimalno 190) dneh po predani usklajeni 
dokumentaciji za gr. dovoljenje oz. v 5-ih delovnih dneh po 
prejemu gr. dovoljenja, popravkih PZI v 15 – 30 dneh po 
predaji pripomb; 

Projektna dokumentacija za 
izvedbo gradnje - PZI (3. 
faza) 

V ________ (maksimalno 210) dneh po predani usklajeni 
dokumentaciji za gr. dovoljenje oz. v 5-ih delovnih dneh po 
prejemu gr. dovoljenja, popravkih PZI v 15 – 30 dneh po 
predaji pripomb; 

Projektna dokumentacija za 
izvedbo gradnje - PZI (4. 
faza) 

V ________ (maksimalno 230) dneh po predani usklajeni 
dokumentaciji za gr. dovoljenje oz. v 5-ih delovnih dneh po 
prejemu gr. dovoljenja, popravkih PZI v 15 – 30 dneh po 
predaji pripomb; 

 

 
Projektantski nadzor se zvaja sukcesivno skladno z napredovanjem izvajalca GOI del.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) 
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OBR-2 
 

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU 

1. PONUDBA 

Ponudbo za izvedbo javnega naročila JN 174/2018: Izdelava projektne dokumentacije, 
presoje vplivov na okolje, elaborata navtične vzdržnosti in ostale storitve povezane z 
izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II« dajemo (se označi z X): 

 Samostojno 

 S podizvajalci 

 Skupno ponudbo 

 

2. PODATKI O PONUDNIKU 

2.1 Podatki o ponudniku 

Popolna firma ponudnika:  

Naslov ponudnika:  

Odgovorna oseba/osebe oz. zakoniti 
zastopnik za podpis pogodbe 

 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe, v 
kolikor le-ta ni zakoniti zastopnik. 

 

Matična številka:  

Davčna številka:  

Številka transakcijskega računa:  

Naziv in naslov banke:  

BIC/SWIFT:  

Telefon:  

e-naslov:  

 

2.2 Ponudba s podizvajalci – podatki o podizvajalcih1 

Pri javnem naročilu z oznako JN 174/2018 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci2: 

Št. 
naziv podizvajalca, naslov, 

zakoniti zastopnik, matična 

številka, davčna številka 

Opis dela izvedbe naročila, ki ga 
bo izvedel podizvajalec 

Količina 
(%) 

Vrednost 
(EUR brez DDV) 

1.  
 
 

   

 

                                                 
1 Ponudniki točko 2.2. izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. 
2 V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcev, v ponudbi priloži zahtevane podatke v tabeli z 
enakovredno vsebino. Dodatni list mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, prav tako mora biti razvidno, da 
so podatki podani za predmetno javno naročilo. 
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Št. 
naziv podizvajalca, naslov, 

zakoniti zastopnik, matična 

številka, davčna številka 

Opis dela izvedbe naročila, ki 
ga bo izvedel podizvajalec 

Količina 
(%) 

Vrednost 
(EUR brez DDV) 

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
 
 

   

 

2.3 Skupna ponudba3 

Pri javnem naročilu z oznako JN 174/2018 sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:4 

 

zap. naziv so-ponudnika, naslov, 
zakoniti zastopnik, matična 

številka, davčna številka 

Opis dela izvedbe 
naročila, ki ga bo izvedel 

so - ponudnik 

Količina 
(%) 

Vrednost 
(EUR brez 

DDV) 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
 
 

   

6.  
 
 

   

 

                                                 
3 Ponudniku točko 2.3 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. 
4 V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcev, v ponudbi priloži zahtevane podatke v tabeli z 
enakovredno vsebino. Dodatni list mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, prav tako mora biti razvidno, da 
so podatki podani za predmetno javno naročilo. 
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2.4 Delovna skupina s kadrovsko zasedbo  

 

Vloga v projektu* ime in priimek, 
izobrazba 

Članstvo 
IZS/ZAPS5 

navedba referenc, ki so priložene 
seznamu 

Zaposlen6 pri 

Vodja projekta* 

 

 

    

PI za izdelavo načrtov gradbenih 
konstrukcij in drugih gradbenih načrtov – 
obalna konstrukcija* 

    

PI za izdelavo načrtov gradbenih 
konstrukcij in drugih gradbenih načrtov – 
zaledne skladiščne površine 

    

PI za izdelavo načrtov gradbenih 
konstrukcij in drugih gradbenih načrtov –
železniški tiri* 

    

PI s področja mehanike tal - globoko 
temelje v mehkih tleh* 

    

PI za izdelavo načrtov požarne varnosti     

PI za izdelavo načrtov za strojne 
instalacije, naprave in napeljave* 

    

                                                 

5 Tuje fizične osebe morajo izpolnjevati pogoje določene v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) ter 
podati izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije. 

6 Navesti gospodarski subjekt 
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Vloga v projektu* ime in priimek, 
izobrazba 

Članstvo 
IZS/ZAPS5 

navedba referenc, ki so priložene 
seznamu 

Zaposlen6 pri 

PI za izdelavo načrtov za elektro 
instalacije, naprave in napeljave in TK 
instalacije* 

 

 

   

PI za izdelavo načrtov za katodno zaščito 
konstrukcij* 

    

Koordinator varstva pri delu v fazi 
projektiranja 

    

     

Ostali:     

Odgovorni izdelovalec PVO*  /   

Odgovorna izdelovalec elaborata navtične 
vzdržnosti* 

 /   

  

Po potrebi se lahko doda odgovorne projektante posameznih (samostojnih) načrtov. 

*Priloga:  
- REFERENČNA POTRDILA - OBR-3A: Izpolnjena, podpisana in žigosana s strani referenčnih naročnikov (*sken dokumenta v pdf obliki) 
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2.5 Referenčna tabela gospodarskega subjekta 

Gospodarski subjekt, mora v ponudbi izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo 
ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) – t.j. pri čemer 
je vrednost del za posamezni posel znašala najmanj 500.000,00 EUR brez DDV. 
 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z 
investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega 
referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. 
 

Naziv investitorja oz. 
naročnika 

referenčnega posla 
Naziv referenčnega posla 

Vloga v ref. 
poslu7 

Vrednost 
prevzetih del v 
EUR brez DDV 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

     
 
 

     
 
 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- REFERENČNA POTRDILA - OBR-3: Izpolnjena, podpisana in žigosana s strani referenčnih 

naročnikov (*sken dokumenta v pdf obliki).  

                                                 
7 Navesti: samostojni nastop, skupni nastop, podizvajalec 
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OBR-3 
REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJKETA 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o 
referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili 
morebitna dodatna zahtevana dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela. 

Naziv referenčnega posla:  

Naročnik referenčnega posla:  
(naziv in naslov) 

 

Izvajalec referenčnega posla:  

Vrednost celotnega posla v EUR brez DDV:  

Termin izvajanja posla: 
(od: mesec leto – do: mesec leto) 

 

Partnerji pri referenčnem poslu: 
(če je šlo za skupni posel) 

 

Podizvajalec: 
(v kolikor je gospodarski subjekt nastopal kot 
podizvajalec glavnega izvajalca) 

 

Delež izvajalca od skupne vrednosti posla: 
(v kolikor je bil udeležen v skupnem poslu - v % 
brez DDV)  

 

Opis posla iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogojev: 

 

Navedba št. gradbenega in uporabnega 
dovoljenja, OVS: 

 

Kontaktna oseba naročnika: 
(ime in priimek, telefon, e-pošta) 

 

 
Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) 

 
 
POTRDILO NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA 
 
Naročnik ______________ potrjuje, da je izvajalec oz. njegov podizvajalec 
____________ storitve navedeno v zgornji tabeli opravil pravočasno in kakovostno. 
 

Datum:   Naročnik  

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) 

 

Opomba: 
V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega dela nastopal kot podizvajalec, mora predložiti bodisi 
referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika, bodisi referenčno potrdilo podpisano s strani glavnega izvajalca 
referenčnega dela, kateremu pa mora predložiti še potrjene reference naročnika storitev glavnemu izvajalcu.  
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OBR-3A 
REFERENCE KADROV 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o 
referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili 
morebitna dodatna zahtevana dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela 
 

Naziv referenčnega posla:  

Naročnik referenčnega posla:  

Izvajalec referenčnega posla 
(gospodarski subjekt) 

 

Vrednost celotnega posla (brez DDV)  

Ime in priimek strokovnjaka  

(spodaj označiti vlogo pri izdelavi PD in ostale 
dok.))  

 vodja projekta  PI GK - obalna  PI GK – tiri  PI mehanika tal  PI STR 

 PI EL  PI katodna  PVO  maritimna študija  drugo 

Termin izdelave proj. dok.: 

(od: mesec leto – do: mesec leto) 

 

Opis posla iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogojev8: 

 

 

Kontaktna oseba pri naročniku: 
(ime in priimek, telefon, e-pošta) 

 

 
Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis pooblaščene 
osebe) 

 
POTRDILO NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA 
 
Naročnik ________________________ potrjuje, da je bil g/ga 
__________________ OVP/OP za načrt _________________ pri realizaciji zgoraj 
navedene naloge.  
 
Datum:   Naročnik  

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis pooblaščene 
osebe) 

 

Opomba: 
- Obrazec se natisne za posamezno referenco oz. strokovnjaka. 
- V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega dela nastopal kot podizvajalec, mora predložiti bodisi 

referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika, bodisi referenčno potrdilo podpisano s strani glavnega 
izvajalca referenčnega dela, kateremu pa mora predložiti še potrjene reference naročnika storitev glavnemu 
izvajalcu. 

  

                                                 
8 Navedejo se vsi podatki iz zahtev naročnika vključno z dovoljenji kjer je to zahtevano 
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OBR-4 
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba,  
Vojkovo nabrežje 38, 6000 KOPER, 
ki jo zastopata predsednik uprave delniške družbe ___________________ in član uprave 
____________, 
 
kot NAROČNIK 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI89190033 
Matična št.: 5144353 
 
 
in 
 
 
____________________ (naziv gospodarske družbe/subjekta) 
____________________ (naslov gospodarske družbe/subjekta) 
ki jo zastopa ___________________ (pooblaščeni zastopnik družbe za podpis pogodbe) 
 
kot IZVAJALEC 
 
Davčna številka:  _____________ 
Matična št.:   ________________ 
 

 

sklepata naslednjo 
 
 

P O G O D B O št. JN 174/2018 - _____________ 
 
Predmet pogodbe 
 

1. člen 
Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije, presoje vplivov na okolje, elaborata 
navtične vzdržnosti in opravljanje ostalih storitev povezanih z izvedbo »Novih priveznih mest na 
južni obali Pomola II«, na podlagi javnega naročila JN 174/2018 objavljenega na Portalu javnih 
naročil št. __________ in Uradnem glasilu Evropske unije št. ________________ 

Vsebina in obseg del, ki so predmet te pogodbe je podana v ponudbi št. ____________ z dne 
_____________, ki je Priloga št. 1 (v nadaljnjem besedilu: ponudba) in je sestavni del te pogodbe. 
V primeru neskladja med pogodbo in ponudbo se upoštevajo določila te pogodbe. Pogodba se 
sklepa skladno z določili Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 (v 
nadaljevanju ZJN-3) po odprtem postopku in sicer na podlagi 40. člena.  

2. člen 

Naročnik s predmetno pogodbo naroča, Izvajalec pa prevzame v izdelavo celotno in popolno 
projektno dokumentacijo, presojo vplivov na okolje, elaborat navtične vzdržnosti in opravljane 
ostalih storitev povezanih z izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II«. 

Dokumentacija in storitve se izdelajo oziroma opravljajo skladno s/z: 
- to pogodbo,  
- projektno nalogo naročnika, 
- ponudbo izvajalca št. _______ z dne _____________ , 
- razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,  
- predpisi, standardi, zakonodajo in dobro prakso. 
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Pogodbena cena 
 

3. člen 
Vrednost storitev iz 1. in 2. člena te pogodbe je določena na osnovi priložene ponudbe in znaša: 

 

______________________________ EUR 

(z besedo: ______________________________________ evrov in ___/100) 

Pogodbena cena je neto cena brez davka na dodano vrednost. Na navedeno pogodbeno vrednost 
izvajalec obračuna naročniku DDV (22%) ob izstavitvi računa. DDV se poravna v skladu z veljavno 
zakonodajo.  

Cene iz ponudbe so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh storitev. 

4. člen 

V pogodbeni vrednosti iz 3. člena so zajeta vsa dela, ki so nujni pogoj za izpolnitev namena 
pogodbe, ne glede na to, ali so v pogodbi izrecno zapisana, zlasti pa:  
 stroški izdelave celotne projektne in ostale dokumentacije po pogodbi, 
 stroški priprave in kopiranja ustreznega števila izvodov dokumentacije, 
 vsi materialni stroški izvajalca, povezani s storitvami po tej pogodbi oz. prihodi na gradbišče 

in projektantski nadzor.  
5. člen 

V pogodbeni ceni iz 3. člena te pogodbe so upoštevana tudi morebitne dodatne, nepredvidene in 
presežne storitve in dela, ki so potrebna za celotno realizacijo naročila, pri čemer se pogodbena 
cena lahko spremeni le zaradi morebitne spremembe projektne naloge na zahtevo naročnika, kar 
bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k predmetni pogodbi. 

Prav tako so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih z vsakokrat veljavno 
zakonodajo in podzakonskimi predpisi, pa tudi dela, ki s projektno nalogo niso predvidena, so pa 
predpisana z vsakokrat veljavnimi podzakonskimi predpisi, mnenji, soglasji in pravili stroke, ali če 
so potrebna za zagotovitev bistvenih in drugih zahtev kot to predvideva Gradbeni zakon (Uradni 
list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). 

6. člen 

Odmik (sprememba) od pogodbene dokumentacije je izvajalcu dovoljena samo v primeru pisnega 
soglasja naročnika. 
 
 
Obračun in način plačila 

7. člen 

Naročnik se obvezuje, da bo opravljena dela plačeval na izvajalčev TRR št. _________________ 
odprt pri ________________ d.d. na podlagi izstavljenih računov.  

8. člen 

Izvajalec bo, na podlagi opravljenih storitev in skladno s predano dokumentacijo, naročniku 
izstavljal račune za:  
- Elaborat navtične vzdržnosti v višini: ___________ EUR brez DDV, 
- Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev - IZP in koncept požarne varnosti 

v višini: __________ EUR brez DDV, 
- PVO v višini: __________ EUR brez DDV; pri čemer izvajalec obračuna 70% ob predaji 

dokumentacije, 30 % pa po prejemu gradbenega dovoljenja. 
- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD): v višini: 

_________ EUR brez DDV; pri čemer izvajalec obračuna 70% ob predaji dokumentacije za 
posamezno fazo in 30% po prejemu gradbenega dovoljenja; 
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- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 1. faza v višini: _________ EUR brez 
DDV, 2. faza v višini _________ EUR brez DDV, 3. faza v višini: _________ EUR brez DDV, 
4. faza v višini: _________ EUR brez DDV; 70% ob predaji dokumentacije za posamezno 
fazo, 20% po uspešno izvedenem razpisu za izvajalca GOI del za posamezno fazo in 10% po 
uspešno pridobljenem uporabnem dovoljenju za posamezno fazo; 

- Projektantski nadzor: 1. faza v višini: _________ EUR brez DDV, 2. faza v višini ___________ 
EUR brez DDV, 3. faza v višini: ___________ EUR brez DDV, 4. faza v višini: ___________ 
EUR brez DDV. Projektantski nadzor se obračunava mesečno skladno z napredovanjem del 
izvajalca GOI del po predhodni uskladitvi obračunanega zneska z naročnikom. 

9. člen 

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se za datum predaje dokumentacije smatra, ko je 
izvajalec izvedel vse popravke po utemeljenih zahtevah naročnika in je naročnik s prevzemnim 
zapisnikom dokumentacijo tudi prevzel. 

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da v primeru, ko naročnik ne pristopi k operativni izvedbi 
GOI del, izvajalec izstavi račun za izdelano a ne obračunano dokumentacijo.  

10. člen 

Naročnikove obveznosti iz te pogodbe se lahko poravnajo na sledeči način in šteje se, da sta 
pogodbeni stranki soglasni, da so v nadaljevanju navedeni načini plačili običajni in predstavljajo 
utečeno poslovno prakso: 
- z medsebojnim pobotom ali asignacijo v višini celotnega zneska obveznosti, ki jih ima izvajalec 

do naročnika ali do odvisnih in pridruženih družb iz koncerna Luke Koper, 
- do 30 % z verižnim pobotom, na ta znesek se zamudne obresti ne obračunajo, 
- z asignacijo ali kakršnimikoli drugimi načini izpolnitve obveznosti z drugimi družbami ali 

pravnimi subjekti, v kolikor pogodbeni stranki podpišeta ustrezne dokumente o takem plačilu, 
v skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
64/16 – odl. US), 

- razliko z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun št. ______________ odprt pri 
____________________ d.d.  

Poravnava s pobotom se izvrši na dan zapadlosti računa. Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve 
do naročnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. 

11. člen 

Naročnik se zavezuje izvajalcu plačati posamezni račun v roku 75 dni od datuma opravljene 
storitve ugotovljene s prevzemnim zapisnikom. 

Naročnik lahko svojo obveznost v dogovoru z izvajalcem poravna pred rokom zapadlosti, tako, da 
se mu za vsako začeto dekado (t.j. deset dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popust, t.i. cassa-
sconto na celotno vrednost naročnikove obveznosti. Izvajalec se v takem primeru zavezuje 
izstaviti naročniku dobropis za višino cassa-sconta iz naslova predčasnega plačila. 

12. člen 

S plačilom kupnine po tej pogodbi, pridobi naročnik na predmetu te pogodbe vse materialne 
avtorske pravice, vključno s pravico do uporabe, spremembe, distribucije in nadgradnje. 

13. člen 

Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega 
pisnega soglasja naročnika. 
 
 
Rok za izvedbo 

14. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je izvajalec uveden v delo z dnem podpisa zapisnika o 
uvedbi v delo, ko se mu preda projektna naloga in geodetski posnetek za izdelavo idejne zasnove. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
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15. člen 

Izvajalec se obvezuje dokončati dela iz te pogodbe po terminskem planu iz Priloge št. 1, ki je 
sestavi del te pogodbe.  

Naročnik se obveže vsako izdelano in oddano fazo izdelave dokumentacije pregledati in potrditi 
oz. podati svoje morebitne pripombe (pripombe se podaja pisno, v enem kosu za oddani del 
izdelane dokumentacije v smislu revizije in recenzije) v roku 45 dni po oddaji posamezne faze. Za 
odpravo morebitnih pripomb se v dogovoru med izvajalcem in naročnikom določi rok od 15 do 30 
dni za korekcije.  

V primeru, da pisne pripombe niso bile podane v roku 60 dni se šteje, da je investitor oddani del 
dokumentacije potrdil v celoti. 

Če iz kakršnihkoli razlogov izvajalec ne bi mogel začeti ali nadaljevati, mora na to takoj pisno 
opozoriti naročnika, sicer se šteje, da bi z deli lahko začel ali nadaljeval. O nezmožnosti opravljanja 
storitev v tem času zaradi višje sile, je izvajalec dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika, sicer 
se šteje, da je dela opravljal v za dela zmožnih dneh. 

Prekoračenje pogodbenega roka iz tega člena te pogodbe opravičuje višja sila. V primeru višje 
sile mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika, zaradi obojestranske ugotovitve okoliščin ter 
podaljšanja roka dovršitve del za čas trajanja višje sile. 

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki lahko po tej pogodbi vplivajo na spremembo rokov, mora 
izvajalec takoj, najkasneje pa v 2 (dveh) delovnih dneh od dneva, ko izve za vzrok, zaradi katerega 
se lahko rok podaljša, pisno sporočiti naročniku in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o 
tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.  

16. člen 
 

Roki za izdelavo dokumentacije po tej pogodbi se lahko sporazumno ustrezno podaljšajo v 
naslednjih primerih: 
- če pogodbeni stranki sporazumno in pisno podaljšata ali skrajšata roke posameznih faz oz. če 

opredelita drugačno faznost del, 
- če naročnik zahteva bistveno spremembo projektne naloge (v obsegu, s katerim se 

spremenijo obtežbe, koncept, tehnične rešitve ali velikostni obsegi že izdelanih rešitev), 
- iz drugih utemeljenih razlogov. 

V vseh primerih določenih v prejšnjem odstavku tega člena, se naročnik in izvajalec sporazumno 
in pisno z aneksom k tej pogodbi dogovorita o korekciji rokov. V primeru iz 2. alinejo prejšnjega 
odstavka se naročnik in izvajalec dogovorita z aneksom k tej pogodbi o ceni izdelave nove oz. 
spremenjene dokumentacije, v kolikor je bila dokumentacija izdelana, potrjena s strani naročnika 
in predana naročniku. 

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da sprememba predpisov v času izdelave dokumentacije ni 
utemeljen razloga za podaljšanje roka.  

Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej 
pogodbi. 
 
 
Izročitev in prevzem  

17. člen 

Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela s prevzemnim zapisnikom pod pogojem, da je 
dokumentacija predana v popolni vsebini in obliki in vsebini:  

- Elaborat navtične vzdržnosti: v 4 papirnatih izvodih in el. verziji, 
- IZP: 5 papirnatih izvodih in el. verziji, 
- PVO: 3 končni izvodi za naročnika ter dodatni izvod za ARSO v papirnati obliki in el. verziji, 
- DGD: 1 izvod za pregledovalca (revidenta) v papirnati in el. verziji, vsi potrebno izvodi za 

izdajo mnenj v integralnem postopku pristojnih mnenjedajalcev v papirnati in na 
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elektronskem mediju v ustreznih formatih, izvod za vlogo za izdajo gr. dovoljenja 
(pripravljen skladno z zakonodajo), 6 končnih izvodov za naročnika v papirnati in digitalni 
verziji, 

- PZI za vsako fazo ločeno: 1 izvod za pregledovalca (recenzenta) v papirnati in el. verziji, 
6 kompletiranih izvodov za naročnika v papirnati in el. verziji, pri čemer mora imeti PZI 
ločeno pripravljene kompletne in urejene izvode popisov z vsemi predizmerami in skupnimi 
količinami ter kompletne in urejene predračune za vsako fazo. 

V digitalni obliki se dokumentacija predaja: 
- vse risbe v Autocad-u, skladno s sprejeto tipizacijo naročnika, shranjeni v obliki zapisa .DWG 

in v .PDF (za ARSO in mnenjedajalce v integralnem postopku in objavo na portalu JN), 
- enopolne sheme morajo biti izdelane v formatu ».SEP« (programsko orodje SEE Electrical), 
- tehnična poročila, PVO, elaborati shranjeni v obliki zapisa .DOC in .PDF, 
- izračuni: shranjeni v obliki zapisa .PDF, 
- dokumentacija za gradbeno dovoljenje: shranjena v obliki zapisa .DOC in .PDF (vključno z 

mnenji in skeniranimi podpisi), 
- predračun in popis del v poenoteni excelovi datoteki z prednastavljenimi formulami za izračun 

in rekapitulacijami shranjeni v obliki zapisa .XLSX. 

V kolikor dokumentacija ni predana na prej navedeni način se smatra, da predaja ni opravljena.  

 
 
Pogodbena kazen 

18. člen 

Stranki sta sporazumni, da se glede pogodbene kazni izključi uporaba Posebnih gradbenih uzanc . Ur. 
l. SFRJ, št. 18/1977. 

Pogodbeni stranki s to pogodbo določata tudi pogodbeno kazen, in sicer za sledeče primere: (1) za 
neizpolnitev, (2) za zamudo in (3) za zamudo v širšem smislu, ki nastane zaradi napak (nepravilne 
izpolnitve).  

Če izvajalec del oz. predmeta pogodbe ne izvede ali naročnik zamudne izpolnitve izvajalca ne sprejme 
ter nastane položaj neizpolnitve ima naročnik pravico do pogodbene kazni v višini 10% pogodbene 
vrednosti (pogodbena kazen za neizpolnitev). Če naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni za 
neizpolnitev preneha izpolnitveni zahtevek in se šteje, da je naročnik odstopil od pogodbe. Vendar se 
v dvomu v primeru zamude izvajalca šteje, da naročnik uveljavlja pogodbeno kazen za zamudo in ne 
pogodbeno kazen za neizpolnitev, razen če naročnik izjavi drugače. Pogodbeno kazen za neizpolnitev 
lahko naročnik uveljavlja tudi v vseh drugih primerih, ko pride do razveze pogodbe zaradi odstopa od 
pogodbe zaradi zamude ali napak ali iz drugega razloga na strani izvajalca.  

Če izvajalec zamudi z izvedbo del oz. dobavo predmeta pogodbe iz kateregakoli vzroka, razen v 
primeru višje sile, dolguje naročniku 0,5 % od pogodbene cene za vsak začeti dan zamude 
(pogodbena kazen za zamudo). Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne sme presegati 10 % 
pogodbene vrednosti. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi pogodbe in dejstva 
zamude, naročnik ni dolžan izvajalcu izjaviti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik 
lahko zato pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca 
pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridržal. Kot dan izvedbe oz. dobave predmeta pogodbe za 
potrebe te določbe se šteje dan, ko je zapisniško sporazumno ugotovljeno dejstvo dobave predmeta 
pogodbe ali, v primeru, če zapisniško izročitev ni ugotovljena, dan, ko je bil predmet pogodbe predan 
v posest naročniku in ga ta lahko nemoteno uporablja. 

Če izvajalec pravočasno izvede oz. dobavi naročniku predmet pogodbe, vendar s stvarnimi ali pravnimi 
napakami, ki so izvajalcu pravočasno sporočene, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen za čas, 
ki teče od notifikacije prve napake do odprave vseh napak (pogodbena kazen zaradi napak), in sicer 
za vsak dan neodprave napak 0,5% pogodbene cene, skupno pa ne več kot 10% pogodbene cene. 
Kot dan notifikacije napake se šteje dan, ko je bilo izvajalcu odposlano sporočilo o napaki po 
elektronski pošti, ustno ali s priporočeno pošto, kot dan odprave napake pa dan, ko je zapisniško 
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ugotovljeno, da so bile vse grajane napake odpravljene ali, če zapisniško ni ugotovljen dan odprave 
napak, dan, ko so bile vse napake dejansko odpravljene, predmet pogodbe pa ponovno vrnjen v 
nemoteno uporabo naročniku. 

Plačilo katerekoli pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od vseh garancijskih obveznosti po tej 
pogodbi, kakor tudi ne od odškodninske odgovornosti, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen.  

Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer naročnik izvajalcu izstavi račun, se vzpostavi terjatev 
naročnika do izvajalca in se obveznost izvajalca za znesek pogodbene kazni zmanjša oz. se z le-to 
pobota. V kolikor pogodbena kazen ni poračunana na tak način, jo je izvajalec dolžan poravnati v roku 
8 dni od izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun št. SI56 1010 0000 0001 935 naročnika. 
Po poteku tega roka tečejo zakonske zamudne obresti na celoten znesek pogodbene kazni. 

V primeru, da je naročniku zaradi zamude oziroma neizpolnitve izvajalca nastala škoda, ki presega 
pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in 
povrniti škodo zaradi zamude oziroma neizpolnitve v višini, ki jo bo naročnik obračunal, tj. razlika 
do popolne odškodnine. 
 

 
Zavarovanja in garancije 

19. člen 

Izvajalec se zaveže v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku kopijo 
zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo ter za zavarovanje pred 
odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem 
arhitekturne in inženirske dejavnosti minimalni višini 500.000 EUR in sicer za škodo ostalo na 
objektih (odgovornost proti investitorju) zaradi napake, ki j je zagrešil projektant v tehnično 
računskih osnovah, izračunih, kalkulacijah, konstrukciji in tehnični izdelavi projektne 
dokumentacije, če ima napaka za posledico poškodovanje, uničenje projektiranega objekta ali 
opreme, ali nezmožnost uporabe objektov skladno z njihovim namenom, kakor tudi za kritje napak 
oz. za stroške, ki imajo a posledico statično, dinamično ali geometrično ugotovljeno potrebo po 
izdelavi dobavi ali vgradnji novega elementa ali dela, čeprav ni prišlo do poškodovanja ali uničenja 
objekta. Zavarovanje za odgovornost za škodo ter zavarovanje projektantske odgovornosti je 
ponudnik dolžan sprotno obnavljati za dobo najmanj 10 let oziroma do zaključka vseh del po tej 
pogodbi in dokazila o veljavnosti police posredovati naročniku v vednost. 

V kolikor le-te izvajalec ne predloži, je dolžan nositi vse stroške in škodo, ki bi iz tega naslova 
nastali naročniku. Izvajalec soglaša in dovoljuje, da se ti eventualni stroški in škoda obračuna pri 
vsakokratno izdanem računu. Vsako unovčeno zavarovanje mora izvajalec nadomestiti z novim 
enakim.  

20. člen 

Izvajalec se zaveže v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku 
instrument finančnega zavarovanja, to je originalno nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo 
unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 
2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. 

Instrument finančnega zavarovanja mora veljati najmanj 90 dni dlje od predvidenega datuma za 
predajo dokumentacije in opravljanje projektantskega nadzora do vključno 6. točke 1. in 2. faze 
iz ponudbenega predračuna, t.j. specifikacije storitev iz OBR-1. Če se med trajanjem izvedbe 
pogodbe spremenijo roki in višina pogodbe, se mora temu primerno spremeniti instrument 
finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njegova veljavnost, ki mora vedno biti vsaj 90 dni 
daljša od predvidenega datuma za izvedbo pogodbenih del (storitev) iz tega odstavka.  

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za 1. in 2. fazo, se vrednost instrumenta finančnega 
zavarovanja lahko ustrezno zniža tako, da znaša 10% vrednosti navedenih storitev iz 3. in 4. faze 
5. točke ter storitev 3. in 4. faze 6. točke iz ponudbenega predračuna, t. j. specifikacije storitev 
iz OBR-1 in vrednosti storitev z veljavnostjo vsaj 90 dni od predvidenega datuma za dokončni 
prevzem pogodbenih del.  
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Instrument finančnega zavarovanja za kakovostno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 
naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, 
v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, če ne zagotovi podaljšanja veljavnosti instrumenta 
zavarovanja vsaj 15 dni pred morebitno zapadlostjo ali objavi nesolventnost, prisilno poravnavo 
ali stečaj. 

21. člen 

V primeru, da izvajalec zavarovanj in garancij iz 20. in 21. člena ne predloži v postavljenem roku, 

ki je 8 (osem) delovnih dni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez kakršnih koli 

obveznosti do izvajalca. 

 

Obveznosti pogodbenih strank 
22. člen 

Izvajalec izjavlja in se zavezuje: 
- da je pred oddajo ponudbe preučil projektno nalogo, je z njeno vsebino seznanjen in nima 

dodatnih vprašanj, vezanih na predmet izvedbe del; 
- pogodbeno delo opraviti s strokovnostjo strokovnjaka, vestno, pošteno, skladno s to pogodbo, 

projektnimi zahtevami ali nalogami, zakonskimi predpisi ter pravili stroke, ter tako, da so 
metode za dosego rezultata izključno na strani izvajalca; 

- izvršiti vse pogodbene storitve gospodarno in v korist naročnika; 
- da bo pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenimi kvalificiranimi pooblaščenimi 

inženirji, ki so sposobni korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno dokumentacijo; 
- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki 

izpolnjeni, kar pomeni tudi to, da mora na morebitne manjkajoče podatke pri izdelavi projektne 
dokumentacije, ki mu jih mora predložiti naročnik, naročnika o tem pravočasno obvestiti; 

- kadarkoli omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova 
navodila o posameznih vprašanjih; 

- da bo naročniku in njegovemu pooblaščencu dovolil in omogočil terminsko in vsebinsko 
kontrolo izdelave vseh vrst dokumentacije in ves čas izdelave; 

- da bo naročniku in njegovemu pooblaščencu ter revidentom oziroma recenzentom, dovolil in 
omogočil vsebinsko kontrolo usklajenosti projektnih rešitev s projektno nalogo, razpisno 
dokumentacijo, izpolnjevanjem bistvenih in drugih zahtev za objekte, Državnim lokacijskim 
načrtom, projektnimi pogoji in mnenji mnenjedajalcev, pregled izbranih rešitev in popisa del 
pri vseh vrstah in fazah projektne dokumentacije in ves čas izdelave;  

- da bo ob izdelavi dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika in njegovega 
pooblaščenca, revidentov ter recenzentov in jih tudi odpravil; 

- na svoje stroške in v roku, sporazumno določenim med pogodbenima strankama, izvršil 
dopolnitve in spremembe dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg 
pogodbe le-ta pomanjkljiva, 

- na zahtevo naročnika v vsaki fazi izdelave dokumentacije dajati pojasnila v zvezi z njeno 
izdelavo in pripraviti odgovore na vprašanja potencialnih ponudnikov, ko bo naročnik imel 
objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del; 

- tolmačiti naročniku in izvajalcem GOI del vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev pred in 
med izvedbo; 

- da bo pred vsako fazo izdelave dokumentacije od naročnika zahteval ažuriran geodetski 
posnetek stanja, v nasprotnem primeru izvajalec odgovarja za neustrezno izdelano 
dokumentacijo; 

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 
izvršitev prevzetih obveznosti; 

- redno spremljati gradnjo objekta in sodelovati na operativnih sestankih na gradbišču; 
- sodelovati pri kvalitetnih pregledih, tehničnem pregledu in primopredaji izvedenih del 

naročniku, 



Luka Koper, d.d. stran 41 od 70 Razpisna dokumentacija JN 174/2018 
 

- v roku 8 delovnih dni od podpisa pogodbe predložiti zavarovalno polico in garancijo za 
kakovostno in pravočasno izvedbo del, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in od izvajalca 
zahteva povrnitev nastale škode,  

- pri svojem delu spoštovati vsa pravila, ki veljajo v Luki Koper d.d. (https://luka-
kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu). 

Če izvajalec ne ravna kakor navedeno v tem členu, odgovarja naročniku za vso povzročeno škodo. 

23. člen 

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo med izvajanjem del, ki so predmet te 
pogodbe, povzročil naročniku iz malomarnosti ali z naklepom. Izvajalec je dolžan naročniku poleg 
povzročene škode povrniti tudi izgubljen zaslužek. 
 
 
Dodatna dela 

24. člen 

Pozneje naročene dodatne storitve, ki niso opredeljene s to pogodbo in dokumentacijo, izvajalec 
ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.  

Za vse morebitne nove, dodate storitve od pogodbeno dogovorjenih, mora biti pred pričetkom 
opravljana teh storitev skleniti aneks k osnovni pogodbi. Če le - ta ni sklenjen, izvajalec ne more 
zahtevati povečanja pogodbeno dogovorjene cene, četudi dodatna dela povečajo vrednost 
opravljenih storitev. 
 
 
Podizvajalci 

25. člen 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN-
3 in Gradbenem zakonu. 

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil 
pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. 
Eventualna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo v skladu s 94. členom ZJN-3. 

Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:  
- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, 

projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke, 
- da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede 

izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe, 
- da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo 

podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo 
imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso 
dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca ter bodo 
naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije. 

Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje naročnika in glavnega izvajalca samo v primeru, če 
podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-
3. 

Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem se lahko opravijo največ do višine 
pogodbene vrednosti. Izvajalec v celoti odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi naročniku 
utegnila nastati, če bi vrednost del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca presegala pogodbeno 
dogovorjeno vrednost. Morebitni stroški in škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo 
od celotne pogodbene vrednosti in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca. 

Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost 
naročnikovega plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša. 
Naročnik v razmerju do podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je 

https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu
https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu
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podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih 
stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu. 

Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca: 
- dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih storitvah in o obstoju terjatve do 

glavnega izvajalca, 
- dokler predložen račun za opravljene storitve ni potrjen. 

 

Če podizvajalec neposrednega plačila od naročnika ne zahteva, se glavni izvajalec že s to pogodbo 
zavezuje, da bo naročniku najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal svojo pisno 
izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila 
in pisno izjavo podizvajalcev, da so plačilo prejeli. 
 
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali če 
izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z 
naročnikom, le-temu v roku 5 (pet) dni po spremembi predložiti: 
- podatke o podizvajalcu ter storitve, ki jih namerava oddati v podizvajanje,  
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganega(ih) podizvajalca(ev),  
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,  
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.  
 
 
Odstop od pogodbe 

26. člen 

Naročnik lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca 
kadarkoli oz. takoj odstopi od te pogodbe, če:  
- je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja) ali 

izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije,  

- izvajalec naročniku ne izroči ustreznih zavarovanj in instrumentov finančnega zavarovanja 

po tej pogodbi,  

- izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v pogodbenem roku, ki mu ga je določil 

naročnik, ali del v pogodbeno dogovorjenem roku ni dokončal,  

- izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v 

naknadno postavljenem roku s strani naročnika,  

- izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič glede na predvideni plan zamuja 

več kot 15 (petnajst) dni, pri čemer teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem 

roku,  

- je izvajalec drugače kršil določila te pogodbe. 

Če je izvajalec s pogodbenimi deli že pričel, mu je naročnik dolžan poravnati le vrednost dotlej 
pravilno opravljenih pogodbenih, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost. 

 
27. člen 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo samo, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane od 
obeh pogodbenih strank. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, stranki soglašata z 
uporabo določil Obligacijskega zakonika. 
 
 
Protikorupcijska in socialna klavzula 

28. člen 
Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba 
nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun ene 
pogodbene stranke predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal 
kašno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi 
pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo 



Luka Koper, d.d. stran 43 od 70 Razpisna dokumentacija JN 174/2018 
 

ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo kateri koli pogodbeni stranki povzročena škoda ali pa je 
ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku katerekoli pogodbene 
stranke ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost pogodbe 
po prejšnjem odstavku tega člena. Ta izjava predstavlja izjavo v skladu s predpisi o integriteti in 
preprečevanju korupcije. 

29. člen 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 
Ostala določila 

30. člen 
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je _________________. Skrbnik pogodbe na strani izvajalca 
je ____________________. 

Naročnik bo po pooblastilu lahko imenoval tudi pooblaščene predstavnike s področja varstva pri 
delu, revidente in recenzente s katerim bo izvajalec pisno seznanjen.  

31. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale iz te pogodbe ali zaradi te pogodbe uredili 
sporazumno, v primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo za rešitev sporov pristojno 
sodišče v Kopru. 

32. člen 
Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec v skladu z 
določili 20. in 21. člena te pogodbe izroči naročniku ustrezno garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih del in ustrezno zavarovalno polico, sicer se šteje da pogodba ne stopi v veljavo in se 
lahko unovči instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. 
 
Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda. 
 
 

Koper, _______________________ 
 

 _______, ________________________ 
(kraj, datum) 

Naročnik:  Izvajalec : 
Luka Koper,d.d. 
 

 __________________ (naziv) 

Predsednik uprave  __________________  
(pooblaščena oseba za podpis pogodbe) 

Dimitrij Zadel   
   

 
 
Član uprave   
Metod Podkrižnik   

 
 
 
 
 
 
Sestavi deli pogodbe:  

- Priloga št. 1 – Terminski plan. 
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OBR-6 
 

ZAHTEVEK ZA PODATKE IZ KAZENSKE EVIDENCE  
PRAVNIH OSEB 

 
 

JAVNO NAROČILO 

Naročnik Luka Koper d.d. 
Vojkovo nabrežje 38 
6501 Koper 

Oznaka javnega naročila JN 174/2018 

Predmet javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije, presoje vplivov na okolje, 
elaborata navtične vzdržnosti in ostale storitve povezane z 
izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II« 

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 

Polno ime gospodarskega 
subjekta 

 

Sedež gospodarskega 
subjekta 

 

Občina sedeža 
gospodarskega subjekta 

 

Matična številka 
gospodarskega subjekta 

 

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku 
oddaje zgoraj navedenega javnega naročila. 

 
Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega 
javnega naročila pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb 
pristojnega organa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  
   (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) 
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OBR-7 
 

ZAHTEVEK ZA PODATKE IZ KAZENSKE EVIDENCE  
FIZIČNIH OSEB 

 
 

JAVNO NAROČILO 

Naročnik 
Luka Koper d.d. 
Vojkovo nabrežje 38 
6501 Koper 

Oznaka javnega naročila JN 174/2018 

Predmet javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije, presoje vplivov na okolje, 
elaborata navtične vzdržnosti in ostale storitve povezane z 
izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II« 

PODATKI O FIZIČNI OSEBI 

EMŠO  

Ime in priimek  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Občina rojstva  

Stalno/začasno prebivališče  

Državljanstvo  

Moje prejšnje osebno ime 
se je glasilo 

 

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku 
oddaje zgoraj navedenega javnega naročila. 

 
Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega 
javnega naročila pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb 
pristojnega organa. 

 
 
 
 
 
 

Datum:    

Kraj:    

   (ime priimek in podpis osebe) 
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OBR-8 
IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH  

OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
ter 

O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI 
UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM 
(šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/11)  

 

JAVNO NAROČILO 

Naročnik 
Luka Koper d.d. 
Vojkovo nabrežje 38 
6501 Koper 

Oznaka javnega naročila JN 174/2018 

Predmet javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije, presoje vplivov na okolje, 
elaborata navtične vzdržnosti in ostale storitve povezane z 
izvedbo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II« 

PODATKI O PRAVNI OSEBI - PONUDNIKU 

Polno ime oz. naziv 
ponudnika 

 

Sedež ponudnika  

Občina sedeža ponudnika  

Matična številka ponudnika  

Št. vpisa v sodni register   

 

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi 
naslednji subjekti (fizične in pravne osebe): 

Št. Ime in priimek/Naziv Naslov stalnega bivališča/Sedež Delež lastništva % 

1    

…    
 

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti pri 
lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):9 

Št. Naziv Sedež  Matična številka 

1    

…    
 

Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za 
posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. 
 

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis pooblaščene osebe) 
  

                                                 
9 V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil te tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb. 
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OBR-9 

Izpolnijo delavci izbranega ponudnika po podpisu pogodbe 
 

Izjava o seznanitvi z uvrstitvijo na seznam oseb, ki so jim dostopne notranje 
informacije Luke Koper, d.d.  
 
Podpisani:  

Ime:  Priimek:  

  Rojstni priimek:  

Rojstni datum:  EMŠO:  

Naslov:  Pošta:  

 
Zaposlen pri:  

Tel.:  E -mail:  

 
Delovno mesto    

 
Datum dostopa 
do notranje informacije: 

 Datum prenehanja dostopa  
do notranje informacije: 

 

 
Vrsta notranje informacije:  

 
potrjujem, da sem bil(a) s strani uprave družbe Luka Koper, d.d., obveščen(a) o uvrstitvi na 
seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije. S podpisom te izjave med drugim 
potrjujem, da sem seznanjen(a), da:  
 
1. Notranjih informacij, do katerih imam dostop, ne smem uporabiti za neposredno ali posredno 

pridobitev ali odtujitev finančnih instrumentov, na katere se ta informacija nanaša, oziroma 
za poskus pridobitve ali odtujitve teh finančnih instrumentov, in sicer niti za svoj račun niti 
za račun druge osebe.  

2. Na podlagi notranje informacije ne smem priporočati drugi osebi ali jo napeljevati, da pridobi 
ali odtuji finančne instrumente, na katere se ta informacija nanaša.  

3. Kot zavezanec za poročanje sem dolžan o vsakem posameznem sklenjenem poslu obvestiti 
Agencijo za trg vrednostnih papirjev s posredovanjem pisnega poročila na elektronski 
naslov Agencije ali s posredovanjem sporočila preko faksa oziroma pisno, in sicer 
najkasneje peti delovni dan po sklenitvi posla.  

4. Seznanjen(a) sem s sankcijami neupravičenega, neustreznega ali napačnega razširjanja 
notranjih informacij in z veljavnimi predpisi in internimi akti družbe glede ravnanja z 
notranjimi informacijami in s posledicami njihove kršitve 

5. Izjavljam, da sem seznanjen z določbami nacionalne zakonodaje in določbami Pravilnika o 
trgovanju z delnicami družbe Luka Koper, d.d., Pravilnika o varovanju poslovne skrivnosti 
Luke Koper, d.d. (objavljena na spletni strani družbe Luka Koper d.d.: https://luka-
kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208 ) in pravili, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti Luke 
Koper, d.d.  

6. S podpisom te izjave jamčim, da bom poslovno skrivnost in notranje informacije skrbno 
varoval(-a) in jih ne bom posredoval drugim osebam in da sem v primeru nespoštovanja 
določb nacionalne zakonodaje, Pravilnika o trgovanju z delnicami družbe Luka Koper, d.d. ter 
Pravilnika o varovanju poslovne skrivnosti in te izjave materialno in kazensko odgovoren. 
 

V    
 (kraj in datum)  (ime in priimek) 

 
 

   (podpis) 

  

https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208
https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208
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IV. PROJKETNA NALOGA ZA IZDELAVO PROJKETNE DOKUMENTACIJE 
 

1.  Cilj in namen izdelave 
Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d. (v nadaljevanju Luka Koper) je storitveno 
podjetje, ki upravlja večnamensko pristanišče, ki je opremljeno in usposobljeno za pretovor 
različnih vrst blaga. Osnovna dejavnost se izvaja v sklopu petih profitnih centrov (PC-terminalov), 
ki so organizirani glede na blago oziroma tovor.  
 
Cilj naročnika je izgraditi novo operativno obalo v dolžini 166 m vzhodno od obstoječega veza 11 
namenjena za pretovor generalnih tovorov in RO-RO vezom, s pripadajočo zaledno skladiščno 
površino, rekonstrukcijo in podaljšanjem obstoječe Obale za silos proti zahodu tako, da bo le-ta 
primerna tudi za pristajanje in privez panamax ladij večjih nosilnosti. V sklopu investicijskega 
projekta se obdelajo še povezani inv. projekti to je zaprtje lagune, povezovalni most, poglobitev, 
prestavitev kotne postaje in galerije,.. 
 
Projektna naloga je namenjena projektantom za izdelavo projektne dokumentacije v fazi IZP, 
dokumentacije za gradbeno dovoljenje, in PZI ter presoje vplivov na okolje s pridobitvijo mnenj 
mnenjedajalcev in okoljevarstvenega soglasja v sklopu integriranega postopka. Projektna 
dokumentacija mora biti izdelana v popolni vsebini v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, 
podzakonskimi predpisi, področno zakonodajo in prostorskimi akti in mora omogočati fazno 
pridobivanje gradbenih dovoljen ter izvedbo postopkov javnega naročanja za izbor izvajalca GOI 
del, ki bo dela tudi operativno izvajal.  
 

1.1   Podlaga v razvojnih strategijah in planih 

Podlaga za izvajanje aktivnosti za investicije v pristaniško infrastrukturo namenjeni za javni 
promet je Program razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020 - 
spremembe in dopolnitve (Bazeni, obale, pomoli in površine) in se nanaša: 

1. Izgradnjo 12. veza na Pomolu II (SPJIP 2), 
2. Poglobitev morskega dna ob 12. vezu v Bazenu II (SPJIP 3), 
3. Podaljšanje Obale za silos do priveznega mesta za JET na Pomolu II (SPJIP 16), 
4. Rekonstrukcija in razširitev Obale za silos (13. vez) z rekonstrukcijo dostopnega mostu 

(SPJIP 17). 
 

1.2  Opis lokacije in prostorske podlage 

Lokacija predvidenega posega se nahaja na južni strani Pomola II, (Bazen II) koprskega 
tovornega pristanišča. Obala in zaledni plato sta namenjena pretovoru in skladiščenju lesa in 
generalnih tovorov. Pomol II je z zaledjem povezan preko internega luškega prometnega sistema 
na javni cestni in železniški sistem. Cestno omrežje Pomola II se sestoji iz internega cestnega 
omrežja, povezanega preko reke Rižane z ostalimi pomoli in luškim cestnim omrežjem.  
 
Posej je predviden na zemljiščih s parcelami: 358/1, 358/2 358/4, 694, 695, 696/1, 696/2, 697, 
699 k.o. Ankaran.  
 
Lastništvo prej navedenih nepremičnin: Republika Slovenija. 
 
Veljavni prostorski akt:  
Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru Ur. l. RS, št. 48/11 (v nadaljevanju DPN). Leta 2011 je bil sprejet Državni 
prostorski načrt, ki obravnava celovito prostorsko ureditev pristanišča ter je izdelan v skladu z 
državnim strateškim prostorskim načrtom in z drugimi predpisi, ki veljajo na območju državnega 
prostorskega načrta. Načrtovani ukrepi za izvajanje prostorskih aktov predstavljajo 
operacionalizacijo ukrepov za izvajanje prostorske strategije. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2287
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Slika št. 1: Kataster parcel na območju; GIS 

 

 
Slika št. 2: Izsek iz DPN na južni obali Pomola II; vir: DPN, 2011 

 

1.3 Ladijski pretovor  

Ladijski promet (št. ladij/ton pretovora) v pristanišču (v letu 2017): 
- Kontejnerski terminal:  703 / 9.071.413 ton 
- Generalni tovori:   241 / 1.377.702 ton 

- Terminal za avtomobile: 328 / 1.123.779 ton 
- Sipke in razsuti tovori: 464 / 7.917.542 ton 
- Tekoči tovori:   157 / 3.876.535 ton 

 
 
2. Investicijski posegi 
 
Naročnik bo v sklopu ureditve obale izvedel: 
- Izgradnjo 12. veza v podaljšku 11. veza proti vzhodu v kombinaciji z RO-RO rampo, 
- rekonstrukcijo vzhodnega dostopnega mostu na 11. vez in zapolnitev lagune v zaledju,  
- Rekonstrukcijo Obale za silos, 
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- Rekonstrukcijo priveznega mesta za Jet in D2; tehnološki projekt je predmet ločene projektne 
naloge, 

- izgradnjo obale v podaljšku Obale za silos proti zahodu do meje območja DPN, 

Operativna izvedba bo potekala v fazah, pri čemer se mora operativna izvedba prilagajati 
delovnemu procesu v pristanišču.  

Projektant v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljena predvidi fraznost, ki bo omogočala 
ločeno pridobivanje uporabnih dovoljenj.  
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3. Ortofoto posnetek nameravanih posegov 

Na spodnji gr. prilogi so shematsko prikazani posamezni inv. posegov, ki se bodo projektirani in izvajali fazno, kot je predstavljeno v nadaljevanju projektne 
naloge. 

 

Slika št. 3: Prikaz investicijskih posegov, interni vir 

 

Rekonstrukcija 
mostu 

Zaprtje lagune 

Rekonstrukcija obale, 
zaprtje lagune 

Podaljšanje obale, 
zaprtje lagune 

Prestavitev kotne 
postaje in galerije 

izgradnja 12. veza 
in RO-RO 
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4 Smernice za izdelavo dokumentacije 

Predmet izdelave projektne dokumentacije so investicije v: 
1. Izgradnjo 12. veza v podaljšku 11. veza proti vzhodu v kombinaciji z RO-RO rampo z ureditvijo 

zaledne površine, 
2. Rekonstrukcijo vzhodnega dostopnega mostu na 11. vez in zapolnitvijo lagune v zaledju,  
3. Rekonstrukcijo obale za silos, 
4. Rekonstrukcijo priveznega mesta za Jet in D2 ter izgradnjo obale v podaljšku Obale za silos 

proti zahodu do meje območja DPN , 
5. Gradnja tira 51 in 52. 
 

Faznost je opredeljena v 5 točki te projektne naloge. Operativna izvedba posameznih se lahko 
tudi spremeni v kolikor se spremenijo potrebe uporabnikov zato lahko naročnik spremeni faznost 
izdelave PZI dokumentacije. 

 
4.1 Izgradnja 12. veza v podaljšku 11. veza proti vzhodu v kombinaciji z RO-RO 

rampo 

Izgradnja 12. veza se predvidi pretežno za uporabo terminala za generalne tovore in 
avtomobilskega terminala. Za pretovarjanje ladij za generalne tovore se upravlja štirinajst 
operativnih privezov (2, 3, 4, 5, 8, 8a, 9, 10 in 11), ki pa služijo tudi drugim profitnim centrom. 
Večina generalnih tovorov pa se pretovarja na vezu 11 (90%). 

Projektna naloga se naša še ureditev priveza za Ro-Ro in zalednih površin.  

V sklopu projekta podaljšanja obele 11 veza in skladiščne površine so bile izvedene geomehanske 
raziskave, ki so podane v poročilu UL, FGG: Geotehnično poročilo o izvršenih raziskavah na lokaciji 
Obala v podaljšku veza 11; št. 1704/2004, julij 2004. 

 

 
Slika št. 4: 12. vez v kombinaciji z RO-RO rampo, vir: DPN, 2011 

 

Akvatorij: 

Predmet projektne dokumentacije je tudi izkop morskega dna. Skladno z določili DPN je končna 
predvidena globina Bazena II -16 m hidrografsko.  

 

Obstoječe globine na S delu Bazena II se gibljejo od -13,5 m na Z (območje priveznega mesta 
Petrol) do cca. -11 m vzdolž obstoječega 11. veza. Obstoječe morsko dno se od zaključka 
obstoječega 11. veza (v smeri proti V, vzdolž dostopnega mostu) dviga proti kopnem. Na tem 
delu se nahaja izliv reke Rižane. 

Legenda:  

           Območje DPN 

Ro - Ro 
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Glede na predvidena in določena karakteristična plovila, predvidena za privez na posameznem 
priveznem mestu, ob upoštevanju plovil in zasnove obstoječih obal na J delu bazena in varnega 
mimohoda ladij, je potrebno določiti minimalno potrebno globino morskega dna, potrebno za 
varno vplutje ladij. Pri dimenzioniranju vplovnih kanalov se upoštevajo mednarodne smernice 
PIANC in maksimalno karakteristično plovilo. 

Pri oblikovanju brežin je potrebno upoštevati geomehanske lastnosti zemljin. Obstoječi nakloni 
brežin morskega dna so 1:2. Naklon mora biti izveden tako, da je preprečen zdrs materiala iz 
brežine v vplovni kanal. 

Ob morebitnem faznem poglabljanju morajo biti določene posamezne faze, pri čemer pri nobeni 
izmed faz med izvedbo ne sme biti ogrožena varnost in stabilnost obstoječih in novih obal. 

V primeru rešitve izvedbe obale z obalnim zidom oz. zagatnico, je potrebno upoštevati kopičenje 
materiala ob sami zagatnici (dvig mulja z morskega dna zaradi delovanja ladijskih propelerjev in 
tudi rečni nanosi reke Rižane) in podati rešitev oz. navodila za kasnejše vzdrževanje globin 
(upoštevati, da je kritični del težko dostopen s kateri kolim plovilom zaradi odbojnikov in 
nevarnosti kontakta z zagatno steno, enako velja za morebitni izkop s kopnega -bager). 
  

 
 
Slika št. 5 Prikaz obstoječih globin na Petrolovem privezu, Privez za čet in zahodni del Obale za silos 

 
 

 
 
Slika št. 6: Prikaz obstoječih globin na vhodnem delu Obale za silos in 11. vezom z dostopnim mostom 
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Po zagotovitvi možnosti gradnje novih kaset (pridobitev okoljevarstvenega soglasja in pravice 
graditi za gradnjo kaset na območju Ankaranske bonifike) se bo z ločeno dokumentacijo preverjalo 
možnosti za odlaganje mulja. Izdelava dokumentacije ni predmet te projektne naloge. Naročnik 
razpolaga z pravnomočnim okoljevarstvenim soglasjem za odlaganje izkopanega morskega 
sedimenta (refula) na območju Ankaranske bonifike, št. 35402-14/2015-28 z dne 18.3.2016. 
 
Obtežba: 

Dovoljena vertikalna obremenitev obalnega platoja do zaledja mora znašati 80 kN/m2 in hkrati 
mora omogočati prevoz in možnost dela z obalnimi dvigali (npr. LHM 600) nosilnosti do 200 ton 
na celotni površini s tem, da bodo sprednji stabilizatorji mobilnega dvigala ob delu z mobilnim 
dvigalom postavljeni na morski tirnici obalnega dvigala, za zadnje stabilizatorje pa je potrebno 
pod obalno konstrukcijo predvideti gredo, ki bo prevzemala obtežbe mobilnega dvigala. Le-ta 
mora potekati vzdolž celotne obale. 

Dovoljena vertikalna obremenite zaledne konstrukcije znaša: 80 kN/m2. Na področju, ki ga določi 
naročnik se predvidi obtežba, ki mora omogočati delo z mobilnimi dvigali nosilnosti do 200 ton v 
linijah, ki jih določi naročnik.  
 
Obalna in mobilna dvigala:  

Tirni nosilci za obalna dvigala morajo biti v isti liniji kot na obstoječi obali 11. veza. Razpon med 
žerjavnimi tirnicami obalnih dvigal je 10,50 m in 18,00 m. GRT proge mora biti na koti +3,15 m 
oz. se višinsko prilagoditi obstoječi koti tirnih nosilcev. Proga obalnega dvigala mora biti 
peronizirana. Odlaganje napajalnih kablov dvigal se uredi v žlebovih na morski strani pri kolektorju 
ob tirnici. Med žerjavnimi tirnicami na razponu 10,50 m je potrebno predvideti tudi dva železniška 
tira, katera morata biti peronizirana (glej zahteve specificirane pod točko 4.5).  

Obalni plato mora omogočati prevoz in možnost dela z mobilnimi dvigali nosilnosti do 200 ton na 
celotni površini s tem, da bodo sprednji stabilizatorji mobilnega dvigala ob delu z mobilnim 
dvigalom postavljeni na morski tirnici obalnega dvigala, za zadnje stabilizatorje pa je potrebno 
pod obalno konstrukcijo predvideti gredo, ki bo prevzemala obtežbe mobilnega dvigala. Le-ta 
mora potekati vzdolž celotne obale. 

V zaledju mora dovoljevati zvezno vertikalno obremenitev, ki je 80 kN/m2 in možnost prevoza ter 
manipulacije (v pasovnih linijah – podatki bodo podani izbranemu projektantu) z mobilnimi dvigali 
nosilnosti do 200 ton.  

 

4.2 Rekonstrukcija vzhodnega dostopnega mostu na 11. vez in zapolnitev lagune v 
zaledju 

Obstoječi dostopni most ni bil predviden za pristajanje velikih ladij, dovoljene obremenitve to  
izključujejo, predvsem kar se tiče udara ladje pri pristajanju in vlek ladje na poler. Zato je 
opremljen tudi s šibkejšimi jekleni polerji, nosilnosti 600 kN v razdaljah 13,50 m.  
 

4.2.1 Opis obstoječega stanja 

Most, ki je predviden za rušenje, je kombinirana mostno-obalna konstrukcija, ki je služila dostopu 
iz nasipa na obalo in za privez manjših plovil. Zgrajena je kot kontinuirna dvostransko armirana 
betonska plošča na armirano betonski montažni branasti konstrukciji, sestavljeni iz vzdolžnikov in 
prečnikov, temeljeni na sistemu jeklenih vertikalnih cevnih pilotov s konico Ø 508/8 mm in delno 
v prvi zaledni vrsti na Ø 812,8/12,5 mm. Raster pilotov je 5.25 x 4.5 m. Prehod iz nasutega zaledja 
je izveden s prehodno ploščo. Ob prehodu je izvedena obloga brežine s kamnometom 50 do 500 
kg/kom. Most je temeljen na sistemu jeklenih zabitih verikalnih in poševnih cevnih pilotov s konico 
Ø 812,8/12,5 mm in Ø 508/8 mm. Konica je zapolnjena z betonom C35/45. Vsi piloti so izdelani 
iz materiala S275 J2. Iz enakega materiala so tudi konice. Piloti so v zgornjem odseku pod 
spodnjim robom konstrukcije zapolnjeni z armiranim betonom C 25/30. Piloti so zabiti do globine 
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ca. –38 m. Konstrukcija mostu je izdelana kot kontinuirna dvostransko armirana betonska plošča 
na AB branasti konstrukciji, sestavljeni iz AB vzdolžnikov in prečnikov. Konstrukcija  ima dva 
vzdolžna tirna nosilca žerjavne proge, na katerih so montirane žerjavne tirnice; na koncu žerjavnih 
prog sta montirana dva odbojnika za dvigala. Žerjavne proge so peronizirane. Tirni nosilec na 
morski strani je oblikovan kot škatlast nosilec in služi kot kolektor za instalacije nizkonapetostne 
elektrike, vode in katodne zaščite. Betonska površina ima izdelano hidroizolacijo s hladnim 
premazom. Površina mostne konstrukcije je asfaltirana z dvoslojnim asfaltom 4+4 cm. Pod 
asfaltom je izvedeno tamponsko nasutje 0-30 mm v debelini povprečno 10cm Površina je urejena 
v naklonih, ki omogočajo odvod meteorne vode preko litoželeznih požiralnikov v morje. 
 
Trenutna dovoljena zvezna vertikalna obremenitev mostu pa je 40 KN/m2. Za rušenje je določen 
zaradi spremembe obtežb in vklapljanja v novo konstrukcijo podaljšanja veza 11. Porušen most 
se nadomesti z obalo 12. vez (upoštevati vse zahteve specificirane pod točko 4.1). V zaledju 
(izven gabaritov obalne konstrukcije) se predvidi zapolnitev obstoječe lagune (nadaljevanje 
zaledne površine 11. veza). Nova nosilnost omenjenega dostopnega mostu, ki je hkrati del obalne 
konstrukcije 12. veza mora imeti enako nosilnost kot 12. vez, ki je 80 kN/m2 in hkrati omogočati 
delo z obalnimi dvigali (npr. LHM 600) nosilnosti do 200 ton na celotni površini s tem, da bodo 
sprednji stabilizatorji mobilnega dvigala ob delu z mobilnim dvigalom postavljeni na morski tirnici 
obalnega dvigala, za zadnje stabilizatorje pa je potrebno pod obalno konstrukcijo predvideti 
gredo, ki bo prevzemala obtežbe mobilnega dvigala. Le-ta mora potekati vzdolž celotne obale 12. 
veza. 
 
 
Obalna in mobilna dvigala:  
Tirni nosilci za obalna dvigala morajo biti v isti liniji kot na obstoječi obali 11. veza. Razpon med 
žerjavnimi tirnicami obalnih dvigal je 10,50 m in 18,00 m. GRT proge mora biti na koti +3,15 m 
oz. se višinsko prilagoditi obstoječi koti tirnih nosilcev. Proga obalnega dvigala mora biti 
peronizirana. Odlaganje napajalnih kablov dvigal se uredi v žlebovih na morski strani pri kolektorju 
ob tirnici. Med žerjavnimi tirnicami na razponu 10,50 m je potrebno predvideti tudi dva železniška 
tira, katera morata biti peronizirana. Vsedotlej dokler ne bo urejeno novo privezno mesto za JET 
bodo v funkciji tiri do pretakalne roke in se izvedejo tirni zaključi. 

Obalni plato mora omogočati prevoza in možnost dela z obalnimi dvigali nosilnosti do 200 ton 
tako, da stabilizatorji mobilnega dvigala ob delu z mobilnim dvigalom postavljeni na morski tirnici 
obalnega dvigala, za zadnje stabilizatorje pa je potrebno pod obalno konstrukcijo predvideti 
gredo, ki bo prevzemala obtežbe mobilnega dvigala. 

 
 
4.3 Rekonstrukcija Obale za silos 

Obstoječa obala je bila zasnovana in zgrajena kot strogo namenska obala, namenjena pretovoru 
žit.  
 
4.3.1 Opis obstoječega stanja 

Konstrukcijo sestavljata dve dilatacijski enoti dolžin 2 x 91,20 m, širine 14,50 m. Obstoječo 
konstrukcijo predstavljajo montažni elementi, ki so bili na licu mesta z dobetoniranjem zgornjega 
dela povezani v monolitno konstrukcijo. Podporni sistem predstavljajo zabiti jekleni pilotih F 
812,8/12,5, ki so zabiti do kote –43 m. Vrh konstrukcije je na koti +3,00 m, dolžina pilotov je 43 
m. Raster pilotov v vzdolžni smeri je 10,00 m osno, v prečni smeri pa je raster na pokritem delu 
obale (polna plošča ) 5,25 m, na delu, kjer ni plošče, pa je prečni raster pilotov 10,50 m.  

Med obstoječo Obalo za Silos in obalo 11. vez (med 11 in 12) bitvo (ob kotni postaji) se nahaja 
vezna obala, katera je podimenzionirana in ne ustreza zahtevam zato jo je potrebno 
rekonstruirati.  

Na morski strani je kolektor za vodenje instalacij nizkonapetnostne elektrike, srednje napetnostne 
elektrike, vode, telefona in katodne zaščite. 
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nosilnost 
pilotov  
 

V poročilu o preizkusni obremenitvi kola P-2 na obali za silos v Luki Koper je 
bila določena mejna nosilnost pilota 5190 kN po DIN normah. V obstoječem 
projektu obale A1 je določena max. obremenitev pilotov 3120 kN na morski 
strani in 2300 kN na zaledni strani, kar pomeni, da naj bi imel max. 
obremenjen pilot varnost 1,66.  
 

oprema obale 
 

V zaledju obale po celotni dolžini poteka galerija na jeklenih stebrih na kateri 
je transportni sistem, ki je preko kotne postaje povezan s silosom in vagonsko 
nakladalno/razkladalno postajo. Na vzhodnem delu obale se nahaja kotna 
postaja transportnega sistem, na zahodni strani ob dostopnem mostu, ki vodi 
na obalo pa objekt bivše TP v katerem je danes pisarna terminala tekočih 
tovorov ob razkladanju tankerja z gorivom in vozlišče katodne zaščite. 
 
Na obali se nahaja ladijski prekladalec na tirnicah. Razpon med tirnicami je 
10,50 m. Na sredini obale je priklopno mesto za D2 tankerje, ki je preko 
cevovoda povezana z rezervoarskim prostorom v zaledju obale. Na zahodnem 
delu obale je pretakalna roka za JET tankerje, za nabavo dodatne pretakalne 
roke za D2 je v fazi postopek javnega naročila.  
 
Obala je katodno ščitena. 

 
 
4.3.2 Zahteve za rekonstrukcijo – obalni plato 

Obalna linija naj bo poravnana z obalno linijo 11. veza v zaledje pa naj se razteza do kopnega 
kakor zaledje 11. veza.  Konstrukcija mora imeti tri vzdolžne tirne nosilce proge za obalna dvigala, 
na katerih bodo nameščene tirnice in dva železniška tira 51 in 52 (glej zahteve specificirane pod 
točko 4.5). 
 
V sklopu dokumentacije je potrebi obdelati prestavitev kotne postaje tehnološke linije v zaledje 
tretje tirnice obalnega dvigala, ki je od tirnice na morski strani odmaknjena za 18 m proti zaledju 
zakar je potrebno predvideti ustrezno temeljenje.  
 

Obale in akvatorij  

Obala bo večnamenska in bo namenjena tako za privezovanje ladij za sipke tovore, ladij za 
generalne tovore, car carierjev in ladij za prevoz naftnih derivatov (tankerjev). Pri dimenzioniranju 
upoštevati karakteristike vseh merodajnih plovil. Glede na to, da bo privez namenjen tudi za 
tankerje, je potrebno upoštevati vse varnostne zahteve iz tega naslova. 
 
Pri dimenzioniranju poleg merodajnih plovil upoštevati ostale zahteve iz poglavja 4.1 Izgradnja 
12. veza. Pri dimenzioniranju polerjev na tistih, predvidenih za privez tankerjev, je potrebno 
predvideti električne privezne kljuke. 
 
Zahteva po dovoljeni zvezni vertikalni obremenitvi obale in zaledja je 70 kN/m2 in možnost 
prevoza ter manipulacije z obalnimi dvigali. Predvidenih mora biti tudu pet stojišč za delo z 
mobilnim dvigalom (LHM 600). 
 
Prestavitve:  
V sklopu 2. faze se projektno obdelata še prestavitvi:  

- galerije (na kateri se nahaja transportni sistem, ki je preko kotne postaje povezan s 
silosom in vagonsko nakladalno/razkladalno postajo) in  

- obalne kotne postaje v zaledje tretje tirnice obalnega dvigala. 
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Za galerijo in kotno postajo se ustrezno dimenzionirajo temelji na lokaciji prestavitve, sama 
tehnološki projekt kotne postaje ni predmet tega javnega naročila. 
 
Obalna in mobilna dvigala:  

Tirni nosilci za obalna dvigala morajo biti v isti liniji kot na obstoječi obali 11. veza. Razpon med 
žerjavnimi tirnicami obalnih dvigal je 10,50 m in 18,00 m. GRT proge mora biti na koti +3,15 m 
oz. se mora višinsko prilagoditi obstoječi koti tirnih nosilcev. Proga obalnega dvigala mora biti 
peronizirana. Odlaganje napajalnih kablov dvigal se uredi v žlebovih na morski strani pri kolektorju 
ob tirnici. Med žerjavnimi tirnicami na razponu 10,50 m je potrebno predvideti tudi dva železniška 
tira, katera morata biti peronizirana (glej zahteve specificirane pod točko 4.5). 

Obalni plato mora omogočati prevoza in možnost dela z mobilnimi dvigali nosilnosti do 200 ton 
tako, da se predvidi pet stojišč za delo z mobilnim dvigalom (npr. LHM 600). 
 

 
Slika št. 7: Galerija na kateri se nahaja transportni sistem     Slika št. 8: Kotna postaja, predvidena za prestavitev 

 
 
4.4 Rekonstrukcija priveznega mesta za Jet in D2 ter izgradnja obale v podaljšku 

Obale za silos proti zahodu do meje območja predvidenega z DPN 

Obalna linija naj bo poravnana z obalno linijo Obale za silos v dolžini 190 m proti zahodu, v zaledje 
pa naj se razteza do kopnega kakor zaledje 11. veza in predvidena rekonstrukcija Obale za silos.  
Konstrukcija mora imeti tri vzdolžne tirne nosilce proge za obalna dvigala, na katerih bodo 
nameščene tirnice ter dva železniška tira (glej zahteve specificirane pod točko 4.5). 
 
Zahteva po dovoljeni zvezni vertikalni obremenitvi je 70 KN/m2 in možnost prevoza ter 
manipulacije s težkim mobilnim dvigalom nosilnost 200 ton (LHM 600) Predvidena morajo biti 
stojišča za delo z mobilnim 200 tonskim dvigalom.  
 
Obala je povezana z zaledjem, ki mora imeti enako zvezno obtežbo kot obala.  

Izvede se povezava obale z zaledjem in premestitev obstoječih cevovodov za JET in D2 medij, ki 
potekata od pretakalne roke do zaledja pod nivo obale. Tehnološki načrt ni predmet tega javnega 
naročila, projektant predvidi potrebne preboje in konstrukcijo cevovoda.  

Tehnološki projekt opreme za priklop ladje za tekoče tovore (združitev obstoječih polnilnih mest 
za JET in D2) ni predmet te projektne naloge.  
 
Izgradnja obale v podaljšku proti zahodu se predvidi v dveh ločenih etapah najprej do obstoječega 
priveznega mesta in nato še do meje območja po DPN. 
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Oprema obale in akvatorij 

Glej zahteve določene v točki 4.6.  

 
Obalna in mobilna dvigala:  

Tirni nosilci za obalna dvigala morajo biti v isti liniji kot na obstoječi obali 11. veza. Razpon med 
žerjavnimi tirnicami obalnih dvigal je 10,50 m in 18,00 m. GRT proge mora biti na koti +3,15 m 
oz. sem višinsko mora prilagoditi obstoječi koti tirnih nosilcev. Proga obalnega dvigala mora biti 
peronizirana. Odlaganje napajalnih kablov dvigal se uredi v žlebovih na morski strani pri kolektorju 
ob tirnici. Med žerjavnimi tirnicami na razponu 10,50 m je potrebno predvideti tudi dva železniška 
tira, katera morata biti peronizirana (glej zahteve specificirane pod točko 4.5). 

 

Predvidenih mora biti pet stojišč za delo z mobilnim dvigalom (LHM 600). 

 
 
4.5 GRADNJA TIRA št. 51 in 52 

4.5.1 Opis obstoječega stanja 

Zgrajen je del tira 51B, ki prične s kretnico 503 in ima koristno dolžino 345 m. Tir 51 je zgrajen v 
krivini R 150 in zaključen s tirnim zaključkom. Tir 51 je odprti tir izveden s tirnicami tipa 49E1 in 
s »K« pritrditvijo, pritrjen na lesene pragove. Tir je zaključen tik pred kineto naftovoda, ki seka 
bodočo os tirov 51 in 52. 
 

 
Slika št. 9: Obstoječe stanje, interni vir 

 
 
4.5.2 Projektne zahteve 

Gradi se novi tir 52, ki se prične z novo kretnico 504 na tiru 53D. Tir 52 je ravno tako izveden v 
krivini R150, ki je vzporeden obstoječemu tiru 51. Oba tira 51 in 52 se nadaljujeta v »S« krivini 
preko kinete naftovoda na novo zgrajeno obalo 12 veza, kjer se vzpostavi leva kretniška zveza 
507, 508 nato se tira nadaljujeta v premi vzdolž celotne obale, preko 11 veza pa vse do zaključka 
podaljšane obale za silos proti zahodu. 

Kretnice: V načrtu je potrebno predvideti vse nove potrebne kretnice: 504 je sistema 49E1, 507, 
508, 511 in 512 pa sistema 57E1. Kretniške zveze, ki se bodo nahajali na obali 12 veza in Obali 
za silos mora projektant predvideti in prilagoditi AB površino konstrukcije za vgradnjo škatle 
(dimenzije se preveri pri proizvajalcu) kretniškega mehanizma z vgrajenim odvodnjavanjem, 
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rešitev potrdi naročnik Projektant mora uskladiti načrt s projektantom gradbenih konstrukcij, da 
ne sovpade v območje z AB gredami (piloti). 

Za pritrjevanje tirničnih naprav in elementov na AB konstrukcij je potrebno predvideti podlivno 
maso, ki bo imela ustrezne dušilne lastnosti kot npr. SIKADUR ali enakovredno. 

Tira 51 in 52 bosta locirana v osi medtirja žerjavne proge, ki se nahaja ne celotnem območju 
obale. Izvedba tirov 51 in 52 ob prehodu na obalni del, t.j. AB konstrukcijo je potrebno izvesti z 
žlebatimi tirnicami tipa 57R1. Izven območja betonski konstrukcije se tir izvede s tirnicami tipa 
49E1 pritrjenih na lesene pragove (kot obstoječi). V območju nivojskih prehodov se dodajo še 
ščitne tirnice. Za tirnice, ki so locirane na AB konstrukcijah je potrebno upoštevati višine vgradnje 
s koto GRT tirnice in končne ureditve povozne površine obale, ti dve višini morata biti identični. 
Projektant naj predvidi najugodnejšo rešitev pritrditve tirnice na AB konstrukcijo, upoštevajoč 
geometrijo in prerez kretnic s tirnicami in višino škatle kretniškega mehanizma.  

Na obali bodo vse tirnice tipa 57R1 z luknjami za potrebe namestitve vmesnih distančnikov, ki 
bodo zagotavljali natančno medtirnično razdaljo.  

Za izgradnjo tirov 51 in 52 se upošteva osno obremenitev 225 kN oz. 72kN /m' in hitrost vmax 30 
km/h.  

 
Slika št. 10: Predvideno bodoče stanje 
 

Na tirih se upošteva svetli profil za diesel vleko po Pravilniku o zgornjem ustroju železniških prog, 
ki je 2.20 m merjeno obojestransko pravokotno na os tira in 4.80 merjeno nad GRT. Za nemoteno 
hojo premikalnega osebja, se ob tirih uredi premikalno stezo širine min 3.0 m na višini gornjega 
roba praga. Povozno površino, kjer tir poteka v asfaltni ureditvi, se vzdolž tira predvidi na razdalji 
3 m. Projektirana hitrost se izračuna glede na minimalni radij krivin, ki je R150 m.  

Predvidi se ustrezna drenaža tirov preko revizijskih jaškov na meteorno kanalizacijo. Pokrovi 
revizijskih jaškov v medtirju se predvidijo na višini gornjega robu praga, na območju povoznih 
površin pa na višini asfalta.  

Tir je zaključen s tirnim zaključkom.  

Projektant izvede oštevilčenje tirov in kretnic, ki so predmet te projektne naloge. Vsi ostali podatki 
bodo predani izbranemu projektantu.  

 
 
4.6 Ostale zahteve ter zahteve upravljavcev infrastrukture (poenoteno za vse faze) 

 
OPREMA: 
Privezne bitve (polerji), odbojniki 
Predvidi se privezne bitve (polerje) ustrezne nosilnosti. Pri dimenzioniranju je potrebno upoštevati 
veljavne mednarodne standarde oz. v projektni dokumentaciji navesti, v skladu s katerim 
standardom ali drugim dokumentom so privezne bitve dimenzionirane (npr. PIANC: Guidelines 
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for the Design of Fender Systems: 2002 , British Standard BS 6349 (2000) Maritime Structures, 
itd….).  
 
Trenutno (v času priprave projektne naloge) so na obstoječih obalah na južnem delu Pomola II 
nameščeni cilindrični gumijasti odbojniki dimenzij 1200x1000 m. Naročnik bo v letu 2018/2019 
na navedenih obalah zamenjal tip odbojnika v skladu z Maritimno študijo, ki bo naročena v ta 
namen. Pri tem bodo upoštevani obstoječe karakteristike plovil in plovila kakor predvidena s to 
projektno nalogo. Izvajalec mora pri projektiranju, ne glede na navedeno, preveriti ustreznost 
odbojnikov, ki bodo nameščeni. Vzdolž celotne obale južnega dela Pomola II mora biti nameščen 
enak tip odbojnikov. Pri dimenzioniranju upoštevati tudi razdajo obalnih dvigal od roba obale in 
njihov doseg. Predvidi se privezne bitve (polerje) ustrezne nosilnosti. Pri dimenzioniranju je 
potrebno upoštevati veljavne mednarodne standarde oz. v projektni dokumentaciji navesti, v 
skladu s katerim standardom ali drugim dokumentom so odbojniki dimenzionirani (npr. PIANC: 
Guidelines for the Design of Fender Systems: 2002, British Standard BS 6349 (2000) Maritime 
Structures, itd….).  
 
Mornarske lestve, kineta za odlaganje kablov 
Mornarske lestve na medsebojni razdalji max. 40 m naj bodo predvidene na čelni strani kolektorja. 
Mornarske lestve ne smejo segati izven gabarita – linije obale. Kineta za odlaganje kablov mostnih 
dvigal naj se predvidi ob morski tirnici. 
 
Strojna oprema 
Strojna oprema obale za mostno dvigalo, to so vodila za vodenje kablov, tirnice, odbojniki, 
ključavnice za sidranje, izstopni lijaki za napajalne kable, mora biti predvidena v projektu. Sestavni 
del strojne opreme so odbojniki za zaustavitev dvigal, ki morajo biti ustrezno dimenzionirani glede 
na merodajna dvigala. 
 
 
Izbor materialov: 
Zaradi direktne izpostavljenosti konstrukcije agresivnemu morskemu okolju je potrebno pri 
zasnovi maksimalno upoštevati kriterij zagotavljanja trajnosti in sicer predvsem s kvalitetno 
zasnovo in uporabo kvalitetnih materialov.  
 
Življenjska doba obalne konstrukcije je minimalno 50 let. 
 
 
Plovila: 
Obala 12. veza in silosa mora omogočiti varen privez ladij: 
1. za generalne tovore, nosilnosti do 65.000 DWT (Loa ≈ 225 m, B ≈32,5 m, D ≈ 13 m),  
2. Ladje za vozila: 

- Ladje s krmeno rampo se danes večinoma vežejo na vez VNT v Bazenu III (38%) in 
vez VI-A v Bazenu I (62%). V letu 2014 so se na območju pristanišča vezale ladje 
dolžine od 123 do 196 m, z največjimi ugrezi od 6,2 do 8,7 m, širine od 19 do 28 m in 
GT 6.600 do 37.600 (DWT 4.700 do 14.200).  

- Ladje z zadnjo tričetrtinsko desno rampo se danes večinoma vežejo na III. vez v 
Bazenu I (56%), vez Silos v Bazenu II (27,4%), V. vez v Bazenu I (8,4%), VII. vez v 
Bazenu I (5,3%), XI. vez v Bazenu II (4,7%), vez TRT3 v Bazenu III (4,7%) in po 
potrebi na ostalih primernih vezih. V letu 2014 so se na območju pristanišča vezale 
ladje dolžine od 120 do 236 m, z največjimi ugrezi od 6,1 do 11,3 m, širine od 19 do 
36 m in GT 6.600 do 74.300 (DWT 3.600 do 30.900). Štiri ladje so bile krajše od 120 
m, ožje od 19 m in z GT manjšim od 6.600. 

- vez naj bi omogočal privez ladij s krmno rampo dolžine od 100 do 200 m, širine do 30 
m, ugrezi do 9,5 m (končno stanje) in do 40.000 GT oz. 15.000 DWT. 
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Obala za silos in podaljšek obale proti zahodu: 
- tankerji razreda Panamax – Long Range 1 (LR1): 55.000 – 90.000 DWT 
- m/v America Graeca- dolžina 200 m/širina 32,26 m/BT 35884 t/nosilnost (DWT) 

63270 t, 
- m/v Falkonera- dolžina 229 m/širina 32,26 m/BT 44252 t/nosilnost(DWT) 81641 t, 
- m/v Amazon- dolžina 224 m/širina 32,25 m/BT 39758 t/nosilnost(DWT) 74910 t, 
- m/v Prime Lily- dolžina 229 m/širina 32,26 m/BT 44485 t/nosilnost(DWT) 81507 t. 

 
Podrobnejši seznam plovil bo predan izbranemu izvajalcu ob sklenitvi pogodbe.  
 
 
Obalni platoji, ceste in kanalizacija: 

Površina obale se predvidi v betonski ali asfaltni izvedbi. Obala mora imeti urejeno odvodnjavanje 
meteornih voda. Lahko preko linijskih kanalet, ali samostojnih požiralnikov. V kolikor je mogoče, 
se izvede priključitev na obstoječe meteorno omrežje, ali pa dimenzionira novo. V obeh primerih 
mora odvodnja potekati preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.  

Na obravnavanem območju ni predvidena izvedba sanitarij, garderob, ali drugih objektov, ki bi se 
priključili na fekalno omrežje.  
 
 
Vodovodno in hidrantno omrežje pristanišča: 

Interni razvod pitne vode je izveden s povezavo na Rižanski vodovod ob glavnem vhodu v 
pristanišč. Celotno področje južno od Rižane je opremljeno z vodovodnim omrežjem, ki istočasno 
služi kot hidrantno omrežje in kot vodovodno omrežje. Na območju Pomola II (severno od reke 
Rižane) je vodovodno omrežje namenjeno izključno za napajanje obal (oskrba ladij s pitno vodo) 
in posameznih objektov (notranje hidrantno omrežje in sanitarna voda). Obstoječa zanka požarne 
vode na JZ delu Pomola II se napaja iz požarnega črpališča ob reki Rižani. Celotno omrežje 
požarne vode je dimenzionirano tako, da znaša hitrost pretoka od 0,8 do 1,4 m/sek.  

Rekonstrukcija vodovoda predvideva izvedbo novega vodovoda v kineti. 

Vodovod se izvede iz polnostenskih tlačnih cevi, iz PE 100, SDR17 za PN16 bar, profila DN125. 
Na vodovodu se vgradi požarne hidrante in priključke za sanitarno vodo za ladje. Obstoječi 
hidranti, vodomeri, armature in fazonski kosi se demontirajo in v celoti zamenjajo. V projektu je 
potrebno obravnavati varianto, ki predvideva vgradnjo PEHD cevi DN125 v zaščitno PVC cev DN 
200. Takšna rešitev omogoča izvlek in popravilo cevi zunaj kinete. Skladno z navedenim je 
potrebno določiti radij krivljenja cevi za izvlek iz zaščitnega cevovoda in kinete ter predvideti 
revizijske jaške. 

Vodovodni cevovod za pitno vodo PEHD, PN 16 Ø125 se pritrdi v kineto pomola na konzole, V 
dogovoru z naročnikom se predvidi vodovodne priključke DN 50 (s števci DN40) za napajanje 
ladij. Priključki za napajanje ladij morajo biti izvedeni na dostopnih mestih z jeklenimi pokrovi 
dimenzije 600 x 600mm. Projektant naj v okviru projektiranja pripravi predlog lokacij priključkov 
za polnjenje ladij, ki jih bo potrdil uporabnik (privezovalci Luka Koper INPO). Načeloma so le-ti 
predvideni na 50 do 100 m. Vsi vodovodni števci morajo biti predvideni za elektronsko povezavo 
na interni CNS. 

Cevovod PEHD in druge vezne elemente spajati z elektro-difuzijskim varjenjem z objemkami iz 
PEHD. Vozlišča z zapornimi armaturami in priključna mesta hidrantov je potrebno opremiti z LŽ 
fazonskimi kosi. 

V dokumentacije se predvidi, da se polaganje cevi izvaja po navodilih proizvajalca cevi, kjer je 
navedeno, da se ob vsaki prekinitvi montaže na zadnjo cev namesti v ta namen prirejeno spojko, 
ki popolnoma zapre cev pred vstopom nečistoč. Na vsa mesta ob zasunih, hidrantih je potrebno 
namestiti označevalne tablice. Po končani montaži je potrebno položeni cevovod tlačno preizkusiti 
ter ga dezinficirati. O uspešno izvršeni tlačni preizkušnji in dezinfekciji je potrebno sestaviti 
zapisnik z mnenji pristojnih služb.    
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ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE: 
Vsa projektirana oprema mora biti potrjena s strani naročnika, kot tudi vse projektne rešitve.  
 
Razsvetljava 

V okviru posameznih faz projekta, se predvidi ustrezna postavitev razsvetljave v skladu z 
veljavnimi pravilniki in standardi. Vsa projektirana razsvetljava mora ustrezati uredbi o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Upravljanje z razsvetljavo naj bo možno daljinsko 
preko centralnega nadzornega sistema za razsvetljavo in pa tudi ročno za potrebe lokalnega vklopa 
s strani privezovalcev v nočnem času. Sistem mora biti kompatibilen z že postavljenim sistemom 
daljinskega upravljanja razsvetljave v Luki Koper. Pri izboru svetil naj se izberejo taka svetila, ki 
predstavljajo najboljšo razpoložljivo tehniko v tem trenutku in pri katerih so v celotnem 
življenjskem ciklu stroški nabave in obratovanja najnižji.  

Za vso novo razsvetljavo ter večje porabnike električne energije, je potrebno vzpostaviti sistem 
zajema podatkov o porabi električne energije, kateri mora biti kompatibilen z že postavljenim 
sistemom. Za zajem podatkov o porabi električne energije uporabljamo v Luki Koper SCADA 
nadzorni sistem Power Studio Scada proizvajalca Circutor.   
 
Kabelska kanalizacija 

Na morski strani novih obal mora biti predviden kolektor za vodenje instalacij (nizkonapetostni 
kablovodi (400 V) srednjenapetostni kablovodi (20 kV), voda, telefon, optika in katodna zaščita).  

Za potrebo izgradnje nove razsvetljave, napajana ladij na privezih, katodne zaščite obalnih in 
zalednih konstrukcij, telekomunikacijske infrastrukture in prestavitev obstoječe infrastrukture, je 
potrebno zgraditi novo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK), ki bo zadovoljevala potrebe po 
polaganju ustreznega števila kablov za zgoraj navedene potrebe. Nova EKK mora biti povezana 
do obstoječih transformatorskih postaj na lokaciji (TP1 Silos obala, TP2 Silos in TP-TZŽ).  

Zaradi zahtevnosti terena v pristanišču, mora biti podana rešitev nove kabelske kanalizacije, ki bo 
imela minimalne posedke. Nosilnost kabelskih jaškov mora biti definirana glede na največjo 
obtežbo mehanizacije, ki bo prehajala čez novo kabelsko kanalizacijo. 

 
Elektroenergetska infrastruktura za napajane ladij na privezu 

Zaradi ekoloških (hrup, emisije) in ekonomskih razlogov, je v tej fazi potrebno predvideti vso 
potrebno elektroenergetsko infrastrukturo (razen opreme), ki bo omogočala priklop ladij na vseh 
novih vezih. Tu je predvsem mišljena ustrezna kabelska kanalizacija do transformatorskih postaj, 
ustrezno velik obalni kolektor s kabelskimi policami in priklopno mesto na obali. 
 
Katodna zaščita 

Za preprečevanje korozije jeklenih pilotov in betonske konstrukcije novih obal in zalednih 
konstrukcij, je potrebno le-te ustrezno katodno zaščititi. V ta namen, je potrebno jeklene pilote 
preko armiranobetonske konstrukcije in katodne mreže medsebojno povezati, ter katodno ščititi z 
napravami (usmerniki) in anodami pod obalno konstrukcijo ter v AB nosilcih, ki imajo sposobnost 
oddajanja večjih tokov. Kabelski razvod od usmernikov do pripadajočih katodnih in anodnih 
priključkov, je potrebno uskladiti z novo energetsko kabelsko kanalizacijo. Sistem katodne zaščite 
mora biti kompatibilen z že postavljenim sistemom daljinskega upravljanja katodne zaščite v Luki 
Koper. 
 
Prestavitve NN in SN omrežja 

Skladno z novo zasnovo ureditve obal, je potrebno v posameznem sklopu projektne dokumentacije 
detajlno obdelati prestavitev vseh morebitnih elektroenergetskih naprav, opreme in infrastrukture, 
ki so predmet ureditve. Obdelava prestavitev mora biti usklajena z ostalo infrastrukturo na lokaciji. 
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Videonadzor: 

Predvidi naj se postavitev kamer za pokritje novih operativnih obal »Privez Jet« in »Obale za 
silos«. Predvideti je potrebno ustrezno število dnevno/nočnih kamer v ustrezni ločljivosti. Za privez 
Jet je potrebno na pretakališču predvideti tudi termovizijsko kamero.  

Vsa oprema mora biti projektirana in dobavljena v skladu z zahtevami področja pristaniške varnosti 
in kompatibilna z obstoječim sistemom video nadzora. 
 
 
Zahteve glede zdravja zaposlenih: 

V fazi gradnje in uporabe se mora upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in 
zdravja delavcev na delovnih mestih in priporočila Mednarodne organizacije za delo glede varnosti 
v pristaniščih »Safety and health in ports« ILO codes and practice.  

Prav tako je potrebo izdelati varnostni načrt za vsako gradnje. 
 
 
Varstvo pred požarom in infrastruktura: 
Potrebno zagotoviti ukrepe, ki jih je treba izvesti, da bi se izpolnjevale gradbene zahteve za 
zagotovitev požarne varnosti, in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja ter 
uporabnikov sosednjih površin in objektov in posameznikov, ki se v času požara nahajajo v 
neposredni bližini, omejiti ogrožanje okolja ter omogočati učinkovito ukrepanje gasilskih ekip, ki 
sodelujejo pri omejitvi posledic požara, ne da bi bili po nepotrebnem ogroženi življenje in zdravje 
njihovih članov.  
 
 
Zahteve glede varovanja okolja: 

Izdelava presoje o vplivih na okolje skladno z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Izvedena presoja o vplivih 
na okolje je predpogoj, za Okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje za izvedbo posega. 

V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja se v primeru posega v naravo z vplivi na okolje, ne 
glede na to, ali je vpliv samo daljinski ali tudi neposreden, izvede presoja sprejemljivosti, skladno 
z določili Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11). Poročilo o vplivih na okolje 
mora v tem primeru vsebovati tudi dodatek za presojo sprejemljivosti posega v naravo, ki mora 
biti pripravljen na način in v obsegu kot ga določa zgoraj navedeni Pravilnik. V takem primeru se 
z izdajo okoljevarstvenega soglasja šteje, da je izdano tudi naravovarstveno soglasje. 

Vsebina presoje o vplivih na okolje mora biti skladna z Uredbo o vsebini poročila o vplivih 
nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17). 

Poseg se izvaja na območju večjega tveganja za nastanek nesreče in je potrebno predvideti 500 
letne vode (poplavno ogroženost). 

Za kanalizacijsko omrežje se upoštevajo določila Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 
18/17). 

Na vezu za ladje z nevarnim tekočim tovorom je potrebna namestitev Quick Release Hooks (QRH) 
sistemov. 

Obala mora imeti zagotovljeno odvodnjavanje z lovilci olj ter z sistemom, ki preprečuje vdor 
morske vode. 

V kolikor izvajanje del traja dlje kot 12 mesecev ali na območju gradbišča velikosti več kot 10.000 
m2 ali prostornine gradbišča več kot 20.000 m2 je potrebno zagotoviti izdelavo elaborata 
preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča in je obvezna priloga projekta za 
izvedbo. 
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Pri navedenem posegu mora biti izdelan načrt gospodarjenja z odpadki in na koncu pripravljeno 
poročilo o vrstah in količinah nastalih/predanih gradbenih odpadkih ter evidenčnimi listi. Načrt 
mora vključevati tudi ravnanje z izkopanim morskim sedimentom. 

Ker se na gradbišču pričakuje začasno prekomerno obremenjevanje s hrupom (npr. pilotiranje) 
je potrebno predvideti ustrezno tehnologijo pilotiranja in ukrepe zmanjševanja hrupa. 

Na delu, kjer so roke za pretovor vnetljivih tekočin naj bo obala iz betona. 

Zaradi ekoloških (hrup, emisije) in ekonomskih razlogov, je v tej fazi potrebno predvideti vso 
potrebno elektroenergetsko infrastrukturo (razen opreme), ki bo omogočala priklop ladij na vseh 
novih vezih. Tu je predvsem mišljena ustrezna kabelska kanalizacija do transformatorskih postaj, 
ustrezno velik obalni kolektor s kabelskimi policami in priklopno mesto na obali.  

Vsa projektirana oprema mora biti potrjena s strani investitorja. 

Pri gradbenih posegih se upoštevajo smernice Priročnika za trajnostno rušenje objektov in 
recikliranje gradbenih odpadkov, Priročnika za trajnostno obnovo voziščnih konstrukcij po 
postopku hladne in-situ reciklaže (Rebirth). 
 
 
Zahteve glede varovanja morja: 

Z vidika varovanja morja ter obvladovanja industrijskih nesreč je potrebno: 
- ob pilote pod pomolom je potrebno namestiti zaščitne plavajoče zavese oz. baraže, 
- potrebno je predvideti postavljanje baraž okrog ladij (med pretovorom mora biti tanker 

obdan z baražo), 
- na to področje bo potrebno namestiti dodaten sensor za zaznavanje razlitij ogljikovodikov 

na vodni gladini, 
- potrebno bo opraviti revizijo ocen ogroženosti (kopenski, morski del) ter po potrebi 

revidirati Načrt zaščite in reševanja v primeru industrijske nesreče (FPP) ter 
- ustrezna pokritost vseh priveznih mest in plovne poti s kamerami (iz vseh smeri in kotov), 

tudi za analize industrijskih nesreč. 
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5 Razdelitev na faze in obseg storitev 

Projektna in ostala dokumentacija, kot je bila predvidena s Pravilnikom o projektni dokumentaciji 
Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 93/05 – ZVMS, 111/05 – 
odl. US in 126/07, se izdela v popolni vsebini, ki bo po uveljavitvi Gradbenega zakona in v povezavi 
z vsemi sprejetimi podzakonskimi predpisi, omogočala pridobitev gradbenega dovoljenja, izbiro 
izvajalca GOI del in operativno izvedbo del ter pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
V idejni zasnovi se obravnavajo vse možne variantne rešitve temeljena, ki so bile obdelane v IDZ 
dodatnih priveznih mest v Severnem delu Bazena II, št. GZ 15 058, izdelovalec: Ö+P; OEHLINGER 
+ PARTNER INGENIEURE, december 2015; hrvaški jezik). 
 
Ker bo naročnik, zaradi lažje operativne izvedbe delo izvajal po fazah, zato mora biti 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelana na način, da bo omogočala 
pridobivanje uporabnih dovoljenj po spodaj navedenih fazah: 

1. faza - rekonstrukcija dostopnega mostu na vez 11, 
- zaprtje lagune, 

2. faza - izgradnja 12. veza v podaljšku 11. veza proti vzhodu v kombinaciji z RO-RO 
rampo, 

- poglabljanje akvatorija, 

3. faza - rekonstrukcija Obale za silos, 
- zaprtje lagune za obalo, 
- prestavitev galerije, 
- rekonstrukcija dovoznega mostu, 
- vse prestavitve in križanja napeljav, 
- prestavitev obalne kotne postaje, 

4. faza - rekonstrukcija priveznega mesta za JET in D2,  
- izgradnja obale v podaljšku Obale za silos proti zahodu do meje območja 

določenega z DPN (gradbeno dovoljenje mora omogočati izdajo dveh ločeni 
uporabnih dovoljenj). 

 
Naročnik lahko tekom izdelave idejne zasnove, presoje vplivov na okolje oz. med izdelavo 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, spremeni faze izdelave, v kolikor se pojavijo 
okoliščine, ki bi narekovale drugačne zahteve.  
 
Dokumentacija za izdelava kasete in odlaganje mulja na Ankaranski bonifiki ni predmet tega 
naročila.  
 
Dokumentacija sev popolni vsebini izdela v skladu s to projektno nalogo in obsega izdelavo:  
1. elaborata navtične vzdržnosti, 
2. idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za faze 1-4,  
3. presojo vplivov na okolje (PVO) za celoten poseg iz 1-4 faze dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja,  
4. projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), ki bo 

omogočalo ločeno pridobivanje uporabnih dovoljenj za 1.-4. faze, 
5. projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) ločeno 1.-4. faze,  
6. ostale storitve:  

- sodelovanje v vseh upravnih postopkih in integralnem postopku; 
- koordinacija varstva pri delu v fazi priprave projekta (4. člen Uredbe o zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Uradni list RS, št. 83/05 
in 43/11 – ZVZD-1) 

- projektantski nadzor,  
- stroške za vključitev izdelovalca načrta požarne varnosti v vse faze izdelave projektne 

dokumentacije vključno s potrjevanjem detajlov v PZI, ki so povezani s požarno varnostjo. 
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Dokumentacija se izdela na način, da bo možno ločeno pridobivati uporabna dovoljenja in fazno 
izvajati dela.  

Elaborat navtične vzdržnost za varno vplutje in izplutje ladij, pristajanje oz. privez ladij se izdela 
za predvidene posege.  

Koordinacija v fazi priprave projekta se izvaja z namenom, da se v vseh fazah načrtovanja in 
priprave projekta upošteva temeljna načela varnosti in zdravja pri delu iz Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu in internih pravilnikov in zahtev. 

Projektantski nadzor se vrši v času priprave odgovorov na vprašanja ponudnikov in v času 
gradnje. Razdeljen je na posamezne faze izvedbe. V kolikor se operativna izvedba ne realizira, se 
projektantski nadzor ne obračuna, četudi je bilo objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca GOI 
del. 
 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki se izdela skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ul. RS , št. 34/08). 
 

Naročnik zagotovi:  
- geodetski posnetek obstoječega stanja z vrisano vso infrastrukturo in obstoječimi objekti (v 

dwg); ažuriran geodetski posnetek naročnik preda vsakokrat pred izdelavo posamezne faze 
dokumentacije; naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov v kolikor bi izdelovalec projektne 
dokumentacije PGD, PZI dokumentacijo izdeloval na starih podlogah.  

- celostno varnostno poročilo in strokovno oceno o ustreznosti. 
 
Obvezna priloga k ponudbi so kalkulacijske osnove: 
- Projektantske storitve: pripravijo se kalkulacijska izhodišča za človek / ura, dan, mesec 
- Projektantski nadzor: pripravijo se kalkulacijska izhodišča za človek / ura, dan, mesec; 
- Konzultacijske storitve: pripravijo se kalkulacijska izhodišča za človek / ura, dan, mesec; 
- Dodatni izvod dokumentacije v papirnati obliki: Idejne zasnove za pridobitev pogojev, 

dokumentacija za gradbeno dovoljenje, PZI; 
 
Dnevnice, kilometrina in ostali stroški zajeti v urnih postavkah. 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039
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6 Faznost in izdelava projektna dokumentacija 

Dokumentacija se izdeluje in predaja fazno, prav tako se fazno pridobivajo gradbena dovoljenja.  
Ponudnik mora dokumentacijo predati naročniku tudi v elektronski obliki. Dokumentacija v 
elektronski obliki mora biti za tekstualni del projektne dokumentacije shranjena v obliki zapisa, kot 
je navedeno v nadaljevanju. Vse navedeno, kar je tudi natisnjeno na papir, mora biti predano tudi 
v splošno berljivem formatu. 

dokumentacija št. izvodov 

Elaborat navtične 
vzdržnosti 

- 4 papirnatih izvodih in el. verziji 

IZP (celota t.j. faze 1-4) - 5 papirnatih izvodih in el. verziji 

PVO - 3 končni izvodi za naročnika ter dodatni izvod za ARSO v 
papirnati obliki in el. verziji, 

DGD - 1 izvod za pregledovalca (revidenta) v papirnati in el. verziji  
- vsi potrebno izvodi za izdajo mnenj v integralnem postopku 

pristojnih mnenjedajalcev v papirnati in na elektronskem mediju 
v ustreznih formatih  

- izvod za vlogo za izdajo gr. dovoljenja (pripravljen skladno z 
zakonodajo) 

- 6 končnih izvodov za naročnika v papirnati in digitalni verziji  

PZI (1. faza) - 1 izvod za pregledovalca (recenzenta) v papirnati in el. verziji,  
- 6 kompletiranih izvodov za naročnika v papirnati in el. verziji 
 

PZI (2. faza) 

PZI (3. faza) 

PZI (4. faza) 

 
 

Pri čemer pomeni oddaja: 

v papirnati obliki - za vsako fazo v zgoraj navedenem številu izvodov v popolni vsebini,  
- PZI mora imeti ločeno pripravljene kompletne in urejene izvode 

popisov z vsemi predizmerami in skupnimi količinami ter kompletne 
in urejene predračune za vsako fazo (1-4) posebej v ločenih mapah. 

v digitalni obliki: - vse risbe v Autocad-u, skladno s sprejeto tipizacijo naročnika, 
shranjeni v obliki zapisa .DWG in v .PDF (za ARSO in mnenjedajalce v  
integralnem postopku in objavo na portalu JN), 

- enopolne sheme morajo biti izdelane v formatu ».SEP« (programsko 
orodje SEE Electrical), 

- tehnična poročila, PVO, elaborati shranjeni v obliki zapisa .DOC in 
.PDF, 

- izračuni: shranjeni v obliki zapisa .PDF, 
- dokumentacija za gradbeno dovoljenje: shranjena v obliki zapisa 

.DOC in .PDF (vključno z mnenji in skeniranimi podpisi), 
- predračun in popis del v poenoteni excelovi datoteki z 

prednastavljenimi formulami za izračun in rekapitulacijami shranjeni v 
obliki zapisa .XLSX. 

 
  



Luka Koper, d.d. stran 68 od 70 Razpisna dokumentacija JN 174/2018 
 

7. Roki za izdelavo dokumentacije 

Predvideni rok za uvedbo v delo je avgust 2018.  

 

faza Koledarski dnevi za izdelavo dokumentacije: 

Elaborat navtične vzdržnosti 45 dni od uvedbe v delo 

IZP (celota) 90 dni od uvedbe v delo  

PVO 90 dni po izdelavi idejne zasnove za celoto 

DGD  120 dni po izdanem IZP, popravki dokumentacije v 15 – 30 
dneh po predaji pripomb; 

PZI (1. faza) 170 dni po predani usklajeni dokumentaciji za gr. dovoljenje 
(DGD) oz. v 5ih delovnih dneh po prejemu gr. dovoljenja, 
popravkih PZI v 15 – 30 dneh po predaji pripomb; 

PZI (2. faza) 190 dni po predani usklajeni dokumentaciji za gr. dovoljenje 
(DGD) oz. v 5ih delovnih dneh po prejemu gr. dovoljenja, 
popravkih PZI v 15 – 30 dneh po predaji pripomb; 

PZI (3. faza) 210 dni po predani usklajeni dokumentaciji za gr. dovoljenje 
(DGD) oz. v 5ih delovnih dneh po prejemu gr. dovoljenja, 
popravkih PZI v 15 – 30 dneh po predaji pripomb; 

PZI (4. faza) 230 dni po predani usklajeni dokumentaciji za gr. dovoljenje 
(DGD)oz. v 5ih delovnih dneh po prejemu gr. dovoljenja, 
popravkih PZI v 15 – 30 dneh po predaji pripomb; 

 
Projektantski nadzor se zvaja sukcesivno skladno z napredovanjem izvajalca GOI del.  

Ponudnik lahko pripravi svoj terminski plan, roki za izdelavo dokumentacije s ključnimi mejniki ne 
smejo presegati zgoraj navedenih rokov. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe rokov, ki bi 
jih narekovala drugačna faznost ter v primeru, da se zaradi spremenjenih zahtev naročnika 
bistveno spremeni projektna naloga. 
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8. Dokumentacija s katero razpolaga naročnik 
 
8.1 Izdelane strokovne podlage:  
- Geotehnično poročilo o izvršenih raziskavah na lokaciji Obala v podaljšku veza 11, št. 

1704/2004; izdelovalec: INI, podjetje za geotehnični in gradbeni inženiring d.o.o., junij 2004; 
- Poročilo o preiskavah tal z dilatomerom na lokaciji Luka Koper, obala v podaljšku veza 11, 2. 

bazen št. 116-1.04; izdelovalec: UL, FGG; junij 3004, 
- Poročilo o preiskavah zabitih jeklenih kolov 812.8/12,5 mm; št. PDA-SOT113-01-2007; 

izdelovalec SLP d.o.o. Ljubljana. 
 

8.2 Projektna dokumentacija: 
IDZ dodatnih priveznih mest v Severnem delu Bazena II, št. GZ 15 058, izdelovalec: Ö+P; 
OEHLINGER + PARTNER INGENIEURE, december 2015; hrvaški jezik); 
 
PGD za Podaljšanje veza 11 z zaledno površino v Bazenu II v Luki Koper, št projekta: B-1506/4 
(predvideno s piloti): 
- vodilna mapa št. 1506/4, avgust 2008; izdelovalec: Inštitut za vode Republike Slovenije;  
- gradbene konstrukcije – rušitev dostopnega mostu, št. B-1506/4-3.1; izdelovalec: Inštitut za 

vode Republike Slovenije; 
- gradbene konstrukcije: Poizkusna obremenitev pilotov; št. B-1506/3-3; izdelovalec: Inštitut 

za vode Republike Slovenije; 
- gradbene konstrukcije – Podaljšanje obalne konstrukcije – gradbeni del, št. B-1506/4-3.2; 

izdelovalec: Inštitut za vode Republike Slovenije; 
- gradbene konstrukcije – Podaljšanje zaledne konstrukcije – gradbeni del, št. B-1506/4-3.3; 

izdelovalec: Inštitut za vode Republike Slovenije; 
- gradbene konstrukcije –Ro-Ro – gradbeni del, št. B-1506/4-3.4; izdelovalec: Inštitut za vode 

Republike Slovenije; 
- gradbene konstrukcije –statika, št. 96-7-08; izdelovalec: Masa d.o.o.; (rednik 1/3, 2/3, 3/3)  
- gradbene konstrukcije –ureditev zaledne površine – izboljšava tal, št. B-1506/4-3.6; 

izdelovalec: Inštitut za vode Republike Slovenije; 
- gradbene konstrukcije –prestavitev kinete na Pomolu II, št. 36/2007-3; izdelovalec: Opi Inter 

d.o.o.; 
- gradbene konstrukcije –industrijska tira št. 51 in 52 na Pomolu II, št. 3589; izdelovalec: SŽ 

– projektivno podjetje; 
- načrt el. inštalacij in opreme: Podaljšanje veza 11 – zunanja razsvetljava, ozemljitve, kabelska 

kanalizacija, št. 19-01/08 – E, izdelovalec: iii, d.o.o.; 
- načrt el. inštalacij in opreme: Podaljšanje veza 11 - katodna zaščita, št. 1430/2008, 

izdelovalec: CPS d.o.o.; 
- načrt strojnih instalacij in opreme: Podaljšanje veza 11 – vodovodno in hidrantno omrežje, 

št. 39/008 izdelovalec: Proinstal d.o.o.; 
- načrt strojnih instalacij in opreme: Prestavitev kinete na Pomolu II, št. B-1506-8, izdelovalec: 

Inštitut za vode Republike Slovenije; 
- Načrt izkopov in osnovne podgradnje: Podaljšanje veza 11 – izkop akvatorija, izdelovalec: 

Inštitut za vode Republike Slovenije, št. B-1516-8 izdelovalec: Inštitut za vode Republike 
Slovenije; 

- Načrt izkopov in osnovne podgradnje: Nasipavanje kasete 7/A v Ankaranski bonifiki, št. B-
1512-8, izdelovalec: Inštitut za vode Republike Slovenije. 

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki; št. B-1506/4, izdelovalec: Opi Inter d.o.o.; avgust 
2008,  

 
PZI (ni v popolni vsebini) za Podaljšanje veza 11 z zaledno površino v Bazenu II v Luki Koper, št 
projekta: B-1506/4: 
- Rekonstrukcija in razširitev mostu – gradbeni del; št. B-1506/4-3.1; izdelovalec: Inštitut za 

vode Republike Slovenije; 
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- gradbene konstrukcije – Podaljšanje obalne konstrukcije – gradbeni del, št. B-1506/4-3.2; 
izdelovalec: Inštitut za vode Republike Slovenije; 

- gradbene konstrukcije – Podaljšanje zaledne konstrukcije – gradbeni del, št. B-1506/4-3.3; 
izdelovalec: Inštitut za vode Republike Slovenije; 

- gradbene konstrukcije –Ro-Ro – gradbeni del, št. B-1506/4-3.4; izdelovalec: Inštitut za vode 
Republike Slovenije; 

- gradbene konstrukcije –statika; izdelovalec: Masa d.o.o.;  
- gradbene konstrukcije –ureditev zaledne površine – izboljšava tal, št. B-1506/4-3.6; 

izdelovalec: Inštitut za vode Republike Slovenije; 
- gradbene konstrukcije –prestavitev kinete na Pomolu II, št. 36/2007-3; izdelovalec: Opi Inter 

d.o.o.; 
- načrt el. inštalacij in opreme: Podaljšanje veza 11 – zunanja razsvetljava, ozemljitve, kabelska 

kanalizacija, št. 19-01/08 – E, izdelovalec: iii, d.o.o.; 
- načrt el. inštalacij in opreme: Podaljšanje veza 11 - katodna zaščita, št. 1430/2008, 

izdelovalec: CPS d.o.o.; 
- načrt strojnih instalacij in opreme: Podaljšanje veza 11 – vodovodno in hidrantno omrežje, 

št. 39/008 izdelovalec: Proinstal d.o.o.; 
- načrt strojnih instalacij in opreme: Prestavitev kinete na Pomolu II, št. B-1506-8, izdelovalec: 

Inštitut za vode Republike Slovenije; 
- Načrt izkopov in osnovne podgradnje – izkop akvatorija: št. B-1506-8, izdelovalec: Inštitut za 

vode Republike Slovenije, 
- Načrt izkopov in osnovne podgradnje: Nasipavanje kasete 7/A v Ankaranski bonifiki, št B-

1512/1-8.2, izdelovalec: Inštitut za vode Republike Slovenije, 
- Varnostni načrt št. VN 7-4-2009, izdelovalec: Balex d.o.o., junij 2009; 
 
8.3 Ostala okumentacija:  
- Revizijsko poročilo za načrt gradbenih konstrukcij št. 106/08; izdelovalec: Inštitut FGG, d.o.o., 

avgust 2008,  
- Poročilo o vplivih na okolje; št. 21-2017, izdelovalec: OPI inter d.o.o.; maj 2007, dopolnitev 

- julij 2007 
- Presoja o vplivu načrtovane razširitve Pomola II na hrup v okolju, šzt. LFIZ-20070070-FD, 

izdelovalec: ZVD d.d., maj 2007, 
- Revizija PVO za podaljšanje veza 11 z zaledno površini v Bazenu II; št. 300707-ppm; 

izdelovalec: E-net okolje d.o.o., junij 2007 in Mnenje okoljskega uzvedenca o opravljeni 
reviziji; 

 
Naročnik razpolaga z dokumentacijo v papirnati obliki. Ponudniki si izdelano dokumentacijo lahko 
ogledajo na sedežu naročnika po predhodni najavi.  

 

8.4 Ostala zakonodaja:  
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11); 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08; uporaba v prehodnem obdobju). 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10); 
- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13; uporaba v 

prehodnem obdobju); 

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13); 
- Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 92/10 in 38/16);  
- Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11); 
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 51/14, 57/15 in 26/17); 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507

