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1. Uvod 

1.1. Splošno 

Pristanišče Koper leži na območju Koprskega zaliva med severno obalo starega mestnega jedra, ustjem 
reke Rižane in zalivom Polje pri Ankaranu. Je največje intermodalno in jedrno vozlišče TEN-T omrežja pri 
nas, ki povezuje morski prometni koridor z jedrnima koridorjema TEN-T omrežja (Mediteranski in Baltsko-
Jadranski). Koprsko pristanišče je večnamensko, saj je opremljeno in usposobljeno za pretovor in 
skladiščenje posameznih blagovnih skupin. Zaradi vse večje preusmeritve blaga s cest na pomorski 
transport je treba zagotoviti pravočasno in ustrezno rast trgovskega pristanišča v Kopru. 

Pristanišče obsega naslednje terminale: terminal za generalne tovore, terminal za les, terminal za 
avtomobile, kontejnerski terminal, terminal za sadje, terminal za živino, terminal za žita, terminal za tekoče 
tovore, terminal za sipke tovore in evropski energetski terminal.  

Zaradi spremembe strukture pretovora so potrebna vlaganja v nove pretovorne in skladiščne površine. 
Tovorne ladje so vse večje, kar zahteva ustrezno prilagoditev operativnih obal in celotne pristaniške 
infrastrukture ter pripadajočih tehnologij. 

Sorazmerno rasti pretovora je tudi povpraševanje strank po skladiščenju praznih kontejnerjev in po dodatnih 
storitvah na praznih kontejnerjih, kot so popravila, čiščenje, pranje, pre trip frigo kontejnerjev itd. Predvideva 
se vzpostavitev  t.i.  klasičnega DEPO – ja, kar je ključnega pomena za razvoj storitev na področju 
skladiščenja in rokovanja s praznimi kontejnerji. Predhodno je že izdelana dokumentacija PZI za ureditev 
skladiščnih površin terminala (redno vzdrževanje), deloma pa je površina že predhodno urejena.  
 
Za potrebe popravil praznih kontejnerjev se v sklopu obravnavane faze obravnava preureditev obstoječega 
objekta krojilnice v popravljalnico kontejnerjev. Objekt se preuredi na način, da se odpre SZ fasada objekta 
(v ta namen bo potrebno ojačati nosilno konstrukcijo objekta – predmet načrta 3/3 Načrt preureditve 
popravljalnice kontejnerjev) in se uredi višinska navezava objekta na obstoječe skladiščne površine 
(predmet tega načrta), za učinkovito delo popravljalnice. V sklopu ureditev je predvidena tudi ureditev nove 
transformatorske postaje in vzankanje le te v obstoječe SN in NN vode, kar obravnavajo načrti 3/2 Načrt 
temeljev TP, elektro jaškov in EKK, 3/4 Načrt postavitve transformatorske postaje, 4/1 Načrt električnih 
inštalacij in opreme – oprema TP, 4/2 Načrt električnih inštalacij in opreme – vzankanje TP v SN in NN vode 
in 6 Načrt telekomunikacij.  

 
Slika 1-1: Območje DEPO-ja 
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1.2. Obstoječe stanje  

Na površinah med tiri 18b in 19b je predvidena vzpostavitev ti DEPO - ja – terminala za prazne kontejnerje 
s storitvami na praznih kontejnerjih. Storitve DEPO – ja obsegajo predvsem skladiščenje in pripravo 
kontejnerjev, pranje, popravila in pre trip frigo kontejnerjev. Danes so omenjene dejavnosti razpršene po 
pristanišču, kar znižuje kapaciteto dejavnosti in povzroča dodatne stroške.  

Površine, predvidene za vzpostavitev DEPO – ja so bile zgrajene za skladiščenje avtomobilov. Kasneje se 
je severni del površin začel uporabljati za skladiščenje praznih kontejnerjev, jugo zahodni del se uporablja 
za skladiščenje lesa, jugo vzhodni del, ki ni predmet obdelave, pa se je v letu 2012 že utrdil za delo s 
kontejnerji. Urejene so manipulativne površine ob tirih 19b in 20b ter plato za skladiščenje kontejnerjev. 

Predhodno utrjen del površine se že uporablja za skladiščenje praznih kontejnerjev. Vzpostavljen je začasni 
vhod na DEPO iz ceste ob prelivnem kanalu Škocjanskega zatoka.  

   
Slika 1-2: Ureditev začasnega vhoda na DEPO 

 
Na območju se nahajata dva objekta, skladiščno hala »Krojilnica« in upravna stavba Terminala za les. 
Predvideno je, da se hala preuredi v popravljalnico kontejnerjev, upravna stavba pa se ohrani za potrebe 
DEPO – ja. Ob obstoječi hali se nahaja tudi transformatorska postaja TP Lesno skladišče. Transformatorsko 
postajo se v sklopu projekta uredi na novi lokaciji ob JZ fasadi objekta, obstoječa TP pa se demontira.  

   
Slika 1-3: TP pred Krojilnico in upravna stavba Terminala za les 

Na območju se nahajajo komunalni vodi (meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovodno omrežje, 
elektro-kabelska kanalizacija…). V sklopu obravnavane faze se preureja le elektro-kabelska kanalizacija. 

Predhodno sta že izdelana projekta PZI, ki obravnavata ureditev okoliških skladiščnih površin (faza 
A in faza B). V obravnavanem projektu je predvideno, da je okoliško območje že preurejeno po 
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projektu PZI – DEPO, terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, FAZA A, PNZ 
d.o.o. št. pr. 11-0448/FAZA A, marec 2015 in PZI – DEPO, terminal za prazne kontejnerje s storitvami na 
praznih kontejnerjih, FAZA B, PNZ d.o.o. št. pr. 11-0448/FAZA B, maj 2015. 

1.3. Predmet načrta 

V predmetnem dokumentu je obdelana utrditev/nadvišanje obstoječih asfaltnih površin za namen navezave 
objekta popravljalnice kontejnerjev (višinska navezava tlaka v objektu in okoliških manipulativnih površin).  

Odvodnjavanje območja se uredi v smislu prilagoditve/dvig obstoječih pokrovov jaškov (revizijskih, 
vtočnih…) na novo višino asfaltnih površin, medtem ko se v samo traso (cevi) ne posega. Obstoječa 
meteorna kanalizacija se navezuje na obstoječ (predhodno urejen) sistem kontrolirane odvodnje.  

1.4. Predhodno izdelana dokumentacija 

Predhodno je bila izdelana naslednja dokumentacija, ki smo jo pri snovanju rešitev smiselno upoštevali: 
 

- Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, 
PS Prostor d.o.o., št. projekta U/070-2007, september 2007, 

- Ureditev površine LES-3 za skladiščenje kontejnerjev – 1.faza, PS Prostor d.o.o., št. projekta 
NG/001-2012, januar 2012, 

- Ureditev površine LES-3 za skladiščenje kontejnerjev – 2.faza, PS Prostor d.o.o., št. projekta 
NG/001-2012/2, januar 2012, 

- Geotehnični elaborat za pripravo skladiščne površine za širitev kontejnerskega terminala v Luki 
Koper na področju Techem in Les III, UNI – LJ, FGG Katedra za mehaniko tal z laboratorijem, št. 
projekta E-34-11, december 2011, 

- Izdelava idejne zasnove ureditve novih vhodov v Koprskem pristanišču, PNZ d.o.o., št. projekta 
12-1493, 11-0435, junij 2014 

- Idejni projekt DEPO – terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, PNZ 
d.o.o., št. projekta 11-0448, februar 2015 

- PZI DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, FAZA A, PNZ 
d.o.o. št. pr. 11-0448/FAZA A, marec 2015. 

- PZI DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, FAZA B, PNZ 
d.o.o. št. pr. 11-0448/FAZA B, maj 2015. 
 

1.5. Zakonska izhodišča 

Pri snovanju rešitev smo upoštevali naslednje zakonske podlage: 

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Uradni list RS, št. 102/04 
- Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP), Uradni list RS, št. 61/2007  
- Zakon o cestah (ZCes-1), Uradni list RS, št. 109/2010  
- Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Uradni list RS, št. 18/2013  
- Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11 
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni 

promet v Kopru, Uradni list RS, št. 48/2011  
- Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, Uradni list RS, št. 92/2010  
- Pravilnik o nivojskih prehodih, Uradni list RS, št. 85/2008  
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- Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter  
postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru, 
Uradni list SRS, št. 2-24http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114992 

- Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/2005  
- Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uradni list RS, št. 55/2008  
- Drugi veljavni zakonski in podzakonski akti vezani na predmetno problematiko 

1.6. Geodetske podloge 

Rešitve ureditev temeljijo na osnovi geodetskega načrta št. 49/15, ki ga je izdelalo podjetje GEMAR d.o.o. 
v aprilu 2015 za potrebe tega projekta in je sestavni del tega projekta. Geodetski načrt je izdelan z geodetsko 
izmero na terenu in je izdelan v digitalni in tiskani obliki. Natančnost podatkov je s terenskimi meritvami do 
+/- 6cm. 
 

1.7. Lokacijski podatki 

1. Lokacija: 
Pristanišče za mednarodni promet v Kopru. Poseg je predviden na zemljiških parcelah: 
k.o. Koper  
1569/30, 1569/112 

 

Slika 1-4: Meje zemljiških parcel na območju ureditve 

1.8. Skladnost s prostorski akti 

V Uredbi o državnem prostorskem načrtu za celovito ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru je 
v 7. členu navedeno, da se vsa cestna in železniška infrastruktura lahko vzdržuje, rekonstruira, odstrani ter 
gradi nova v skladu s potrebami pristanišča. Prav tako je navedeno, da se lahko obstoječi objekti, ki se 
rušijo, do izvedbe končnih ureditev vzdržujejo, rekonstruirajo, odstranijo ter se na njihovem mestu gradijo 
novi, pri čemer se namembnost objektov ne sme spremeniti tako, da bi se zaradi tega spremenili vplivi na 
okolje, obstoječa velikost pa se lahko spremeni največ za ±10 odstotkov glede na gabarite obstoječih 
objektov. Naš zadošča pogojem v uredbi. 
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Na obravnavanih površinah je sicer v DPN predvidena garažna hiša (SA1), ter nadstrešnici za les (N12 in 
N13). 

2. Navezava objekta popravljalnice na okoliške manipulativne površine 

2.1. Opis rešitve  

V fazi C je predvidena navezava objekta popravljalnice kontejnerjev na okoliške manipulativne/skladiščne 
površine, za kar bodo potrebna asfalterska dela na površini ca 1516m2. 

Predhodno je potrebno vzpostaviti transformatorsko postajo na novi lokaciji in demontirati obstoječo 
transformatorsko postajo. Demontirati je potrebno tudi sanitarni kontejner in prizidek ob objektu 
popravljalnice v katerem je bila v preteklosti nameščena oprema za potrebe krojilnice. Vse gradbene 
odpadke je potrebno oddati pooblaščenemu zbiralcu (če ni drugače navedeno), vpisanemu v seznam 
pooblaščenih podjetij.  

Ureditev platoja v vzdolžnem in prečnem smislu temelji na konceptu, ki je bil zasnovan že v predhodnih 
fazah projektne dokumentacije. Faze si sledijo v časovnem zaporedju; t.j. od faze A do faze D. 

Plato je oblikovan na način, da površine padajo proti linijskim rešetkam,  ki so horizontalno postavljene v 
najnižji liniji. Predvidena kota tlaka v objektu popravljalnice po preureditvi je 2,38m, kar je nekoliko višje od 
okoliškega terena. Navezava tlaka objekta na obstoječe površine se izvede na širini ca 15m v naklonu ca 
1,5%, kar je še ustrezno za učinkovito delo popravljalnice kontejnerjev. Odvodnja je zagotovljena preko 
obstoječega sistema kontrolirane odvodnje – meteorna voda odteka proti kanaletam, ki so predhodno 
izvedene.  

Med popravljalnico kontejnerjev in kanaleto poteka robnik (25/35), ki predstavlja  vizualno in fizično oviro s 
katero se loči manipulativne površine popravljalnice kontejnerjev od ostalih površin. Robnik je ob objektu 
dvignjen za 25 cm in se linearno spušča do nivoja terena ob kanaleti.  

V predhodni fazi (FAZA A) je bila ob Z strani objekta zgrajena klančina za prehod med nadvišanim/utrjenim 
terenom in obstoječim terenom. Klančina se v fazi C odstrani.  

Za objektom (na V strani) je prostor, ki omogoča namestitev kompresorske enote, kontejnerje za odpadke 
in kontejner za skladiščenje nevarnih snovi. 

Predvideno je, da se dostop do območja ohranja po obstoječem principu iz začasnega vhoda na plato na 
že utrjenih površinah ob skladiščnih blokih K. Dostop do javnega cestnega omrežja je urejen po obstoječi 
luški infrastrukturi preko glavnega vhoda v pristanišče.  

2.2. Dimenzioniranje VK 

Površine se utrdijo skladno s predlogom utrditve v elaboratu Dimenzioniranje povoznih površin za DEPO – 
terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, Geoportal d.o.o., št. elaborata gp-pr-
012/15, februar 2015. Predhodno je bil izdelan tudi Geotehnični elaborat za pripravo skladiščne površine za 
širitev kontejnerskega terminala v Luki Koper na področju Techem in Les III, FGG Uni-Lj, št. elaborata E-
34-11, december 2011.  

Glede na navedbe v elaboratu bomo s predvidenimi izkopi posegali le v sloj asfalta (debelina 4 do 8,5cm) 
in v sloj apnenčevega grušča s peskom Ø 0,1 do 8cm – do globine ca 15cm, ki je v glavnem brez glinene 
frakcije. Predpostavljamo, da je rezkani asfalt in izkopan apnenčast material v celoti primeren za vgradnjo 
v cementno stabilizacijo – na licu mesta  (manjko materiala se nadomesti z mešanim kamnitim materialom). 
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2.2.1. Sestava konstrukcije na območju manipulativnih površin ob tirih 

Na podlagi izračuna debelinskega indeksa ter na podlagi debelin slojev povzetih iz že izdelanih projektov 
na območju Luke Koper so predlagane naslednje plasti: 
 

debelina (cm)
količnik 

ekvivalentnosti
debelinski 

indeks (cm) Dpo opis plasti
4 0,42 1,7 SMA 11 PmB 45/80-65 A2

12 0,35 4,2 AC 32 base50/70 A2

20 0,2 4,0

cementna stabilizacija drobljenec D32 - 
uporaba rezkanega in izkopanega materiala -
asfalti in tampon

20 0,2 4,0 cementna stabilizacija drobljenec D32 NNP
15 0,14 2,1 tamponski drobljenec D32

16,0 >15.54 ustreza

*
kamnita greda (izboljšana temeljna tla, 
izravnava)

71 skupaj debelina; ustreza kriteriju zmrzovanja

Preglednica 1: predlagane plasti in izračun debelinskega indeksa za manipulativne površine ob tirih 
 
Glede na obstoječe stanje razbrano iz Geodetskega posnetka je kota tirnic v povprečju na +2,30 m. Kote 
terena so med +1,20 do +1,60 m. 
Gredo se lahko vgrajuje v sloje, ki so debelejši od 30 cm, torej povsod, kjer je kota sedanjega terena +2,30m 
- 0,71m - 0,3m = 1,29m ali nižje in jo vgradimo do kote +1,59m. Na preostalem delu terena za izravnavo 
uporabimo tampon, ki ga vgradimo do kote +1,59 m. 
Kjer je sedanja asfaltna površina na kotah nad koto +1,59 m, se teren do te kote odstrani, utrdi planum, 
položi filtrni geosintetik in vgradi tamponsko plast ter vezane nosilne plasti. Obstoječe asfaltne plasti so 
debele do največ 7 cm in niso ustrezne za prometne obremenitve, ki nastanejo pri pretovoru zabojnikov. 
 

2.2.2. Sestava konstrukcije na območju skladiščnih površin 

Na podlagi izračuna debelinskega indeksa ter na podlagi debelin slojev povzetih iz že izdelanih projektov 
na območju Luke Koper so predlagane naslednje plasti: 
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debelina (cm)
količnik 

ekvivalentnosti
debelinski 

indeks (cm) Dpo opis plasti
4 0.42 1.7 SMA 11 PmB 45/80-65 A2

12 0.35 4.2 AC 32 base50/70 A2

18 0.2 3.6

cementna stabilizacija drobljenec D32 - 
uporaba rezkanega in izkopanega materiala -
asfalti in tampon

15 0.2 3.0 cementna stabilizacija drobljenec D32 NNP
15 0.14 2.1 tamponski drobljenec D32

14.6 >13.88 ustreza

*
kamnita greda (izboljšana temeljna tla, 
izravnava)

64 skupaj debelina; ustreza kriteriju zmrzovanja

Preglednica 2: predlagane plasti in izračun debelinskega indeksa za območje pre-tripa, pralnice, skladiščnih 
površin 
Opomba: Luka Koper določi zmes zgornje obrabnozaporne plasti, glede na obnašanje testnih 
polj iz faze A. 
 
Glede na obstoječe stanje razbrano iz Geodetskega posnetka je kota tirnic v povprečju na +2,30 m. Kote 
okoliškega terena so med +1,20 do +1,60 m. 
Gredo se lahko vgrajuje v sloje, ki so debelejši od 30 cm, torej povsod, kjer je kota sedanjega terena +2,30m 
- 0,64m - 0,3m = 1,36m ali nižje in jo vgradimo do kote +1,66m. Na preostalem delu terena za izravnavo 
uporabimo tampon, ki ga vgradimo do kote +1,66 m. 
Kjer je sedanja asfaltna površina na kotah nad koto +1,66 m, se teren do te kote odstrani, utrdi planum, 
položi filtrni geosintetik in vgradi tamponsko plast ter vezane nosilne plasti. Obstoječe asfaltne plasti so 
debele do največ 7 cm in niso ustrezne za prometne obremenitve, ki nastanejo pri pretovoru zabojnikov. 

2.3. Komunalni vodi 

V fazi C je predvidena postavitev nadomestne transformatorske postaje in vzankanje le te v obstoječe SN 
in NN vode. V ta namen bo potrebno na območju faze C preurediti/dograditi sistem elektro-kabelske 
kanalizacije, kot je predvideno v načrtih, ki so del tega projekta. Predvideno je še nadvišanje obstoječih 
jaškov  v sklopu kontrolirane odvodnje območja, ki se ohranja po obstoječem principu.  
 
Obstoječ vodovod se lokalno prilagodi potrebam popravljalnice kontejnerjev. Na zahodni strani so bile 
sanitarije (sanitarni kontejner), ki jih v okviru tega projekta odstranjujemo. Priključka za vodo se na tem 
mestu ne potrebuje več. Na južni strani je obstoječi priključek na skrajnem JV delu stavbe, ki se navezuje 
na obstoječe vodovodno omrežje. Na tem delu se v okviru projekta prizidava nova TF postaja 
(transformatorska postaja). Temelj TF bo predvidoma ogrozil priključek. Zato se ga na dolžini, ki je 
tangirana, predhodno izkoplje in položi v zaščitno cev, ki se jo polno obbetonira. 
Glede na to, da vse potrebe po vodi znotraj objekta niso v potankosti definirane, se lahko posamezne 
priključke tudi ohrani ali ukine, odvisno od želje naročnika. V popisu je predvidena zaščita vodovoda v 
dolžini 6,00 m. Vse podzemne instalacije vodovodnega omrežja so predvidene iz PE cevi kvalitete PE 100 
za nazivne tlake PN16 (SDR 11), s polaganjem v izkopni kanal na globini od 1,20 do 1,30 m (glede na 
končno stanje). Spajanje cevi se izvede z elektrodifuzijskim varjenjem z uporabo obojk in fazonskih kosov 
iz istega PE materiala in v skladu z zahtevami polaganja in zaščite podzemnih cevovodov iz polietilena. 
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Prirobnični stik se na cev izdela s pomočjo PE končnika in PE prirobnice, ki se ju privari na cev. Na vseh 
odcepih in vozliščih ter priključkih so predvideni LTŽ zasuni s cevjo iz PE materiala in cestno kapo. 
 

3. Ureditev gradbišča in varnost pri delu 

Gradbišče se uredi na območju faze oz v neposredni bližini na način, da ne ovira dejavnosti DEPO-ja. Pri 
izvajanju del je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu. Pred 
pričetkom del izvajalec izdela Elaborat ureditve gradbišča in s koordinatorjem za varnost tudi Varnostni 
načrt.   

 

4. Popis del  

Popis del zajema vsa dela, ki so potrebna za izgradnjo objekta in njegovo obratovanje. Preddela so dela, ki 
jih je potrebno izvesti, da se območje predvideno za gradnjo pripravi v stanje, ki omogoča nemoten potek 
dela. Vse gradbene odpadke je potrebno oddati pooblaščenemu zbiralcu (če ni drugače navedeno), 
vpisanemu v seznam pooblaščenih podjetij. Predvidena je dobava vseh potrebnih materialov za vgradnjo 
(če ni posebej drugače navedeno) in vgradnja v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, marec 2016      Pripravil: 
         

Rok Cunder, univ. dipl. inž. grad
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3.1.6 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDRAČUNOM 
 
 
 
 
 
 


