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TEHNICNO POROCILO - VODOVOD

1.0_  SPLOSNO (POVZETEK IZ NACRTA DEPOJA)

Pristanis¢e Koper lezi na obmodju Koprskega zaliva med severno obalo starega mestnega jedra, ustiem reke RiZane in
zalivom Polje pri Ankaranu. Je najvecje intermodalno in jedrno vozlis¢e TEN-T omreZja pri nas, ki povezuje morski prometni
koridor z jedrnima koridorjema TEN-T omrezja (Mediteranski in Baltsko-Jadranski). Koprsko pristanisCe je ve¢namensko, saj
je opremljeno in usposobljeno za pretovor in skladis¢enje posameznih blagovnih skupin. Zaradi vse vecje preusmeritve
blaga s cest na pomorski transport je treba zagotoviti pravoCasno in ustrezno rast trgovskega pristani¢a v Kopru.
Pristani§¢e obsega naslednje terminale: terminal za generalne tovore, terminal za les, terminal za avtomobile, kontejnerski
terminal, terminal za sadje, terminal za Zivino, terminal za Zita, terminal za tekoCe tovore, terminal za sipke tovore in
evropski energetski terminal.

Zaradi spremembe strukture pretovora so potrebna vlaganja v nove pretovorne in skladis¢ne povrsine. Tovorne ladje so vse
vecje, kar zahteva ustrezno prilagoditev operativnih obal in celotne pristaniSke infrastrukture ter pripadajocih tehnologij.
Sorazmerno rasti pretovora je tudi povpraSevanje strank po skladis¢enju praznih kontejnerjev in po dodatnih storitvah na
praznih kontejnerjih, kot so popravila, CiS¢enje, pranje, pre trip frigo kontejnerjev itd. Predmetna dokumentacija obravnava
moznost ureditve klasi¢nega DEPO - ja, kar je kljuénega pomena za razvoj storitev na podro¢ju skladiSCenja in rokovanja s
praznimi kontejnerji. Predhodno je Ze izdelan projekt PZI, ki obravnava utrditev/nadviSanje skladi¢nih povrsin S od objekta
Krojilnica, ki bo v naslednjin fazah preurejen v popravljalnico kontejnerjev. V obravnavani fazi B je predvidena
utrditev/nadviSanje obstojecih skladi§Cnih povrsin za potrebe skladiS¢enja praznih kontejnerjev JZ od obstojeCega objekta
Krojilnica. V sklopu faze se bo uredila tudi pristaniSka razsvetljava obmocja (nadomestitev starih 12m svetlobnih stolpov z
novimi 30m stolpi), pripravilo se bo obmocje za pralnico kontejnerjev in obmocje za pretrip kontejnerjev.

il -

==

Slika 1: Obmocje faze B
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2.0 NAMEN IN ELABORIRANJE DOKUMENTACIJE - FAZA B

V predmetnem dokumentu je na nivoju PZI obdelana utrditev/nadviSanje obstojeCih skladis¢nih povrSin za potrebe
skladi$Cenja praznih kontejnerjev JV od obstojeCega objekta Krojilnica (faza B). UpoStevana je predvidena koncna ureditev
platoja, z zaGasnimi ureditvami pa je zagotovljena samostojna funkcionalnost obmocja za skladi¢enje kontejnerjev pred
vzpostavitvijo kon¢nega stanja.

V tem nacrtu je obdelana utrditev/nadviSanje obstojedih skladisénih povrsin s kontrolirano odvodnjo, ureditev komunalne
infrastrukture in spremljajoCe ureditve pa so predmet posebnih nacrtov, ki so sestavni del projekta.

3.0_ PROJEKTNE OSNOVE
3.1  Predhodno izdelana dokumentacija

Predhodno je bila izdelana naslednja dokumentacija, ki smo jo pri snovanju reSitev smiselno upostevali:

DrZavni prostorski nacrt za celovito prostorsko ureditev pristanis¢a za mednarodni promet v Kopru, PS Prostor
d.o.0., 5t. projekta U/070-2007, september 2007,

Ureditev povrSine LES-3 za skladiS&enje kontejnerjev — 1.faza, PS Prostor d.o.0., 8t. projekta NG/001-2012, januar
2012,

Ureditev povrSine LES-3 za skladiSCenje kontejnerjev — 2.faza, PS Prostor d.o.0., St. projekta NG/001-2012/2,
januar 2012,

Geotehnicni elaborat za pripravo skladi$¢ne povrsine za Siritev kontejnerskega terminala v Luki Koper na podrogju
Techem in Les lll, UNI - LJ, FGG Katedra za mehaniko tal z laboratorijem, t. projekta E-34-11, december 2011,
Izdelava idejne zasnove ureditve novih vhodov v Koprskem pristani§éu, PNZ d.0.0., t. projekta 12-1493, 11-0435,
junij 2014

Idejni projekt DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjin, PNZ d.o.0., St. projekta
11-0448, februar 2015

3.2_  Zakonska izhodis¢a

Pri snovanju reSitev smo upostevali naslednje zakonske podlage:
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Uradni list RS, §t. 102/04
Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu (ZVZelP), Uradni list RS, t. 61/2007
Zakon o cestah (ZCes-1), Uradni list RS, 5t. 109/2010
Uredba o razvrs¢anju objektov glede na zahtevnost gradnje, Uradni list RS, §t. 18/2013
- Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena, Uradni list RS, §t. 109/11
- Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za celovito prostorsko ureditev pristaniS¢a za mednarodni promet v Kopru,
Uradni list RS, §t. 48/2011
- Pravilnik 0 zgornjem ustroju Zelezniskih prog, Uradni list RS, St. 92/2010
- Pravilnik o nivojskih prehodih, Uradni list RS, §t. 85/2008
- Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v
varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru, Uradni list SRS, S&t. 2-
24http:/www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114992
- Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, t. 91/2005
- Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uradni list RS, §t. 55/2008
Drugi veljavni zakonski in podzakonski akti vezani na predmetno problematiko

40_  OBSTOJECE STANJE VODOVODA

Podatke o obstojeCem internem omrezju je pridobljen s strani upravljavca komunalne infrastrukture v Luki Koper.

Na povrSinah med tiri 8t. 17/18 in 19/20 na katerih se planira ureditev DEPO-ja so v preteklosti bile urejene skladi$éne
povrSine in nadstreSnice za les. Na pozicijah nadstreSnic za les so ostanki stare dotrajane podzemne vodovodne
instalacije (ostanki starega hidrantnega omreZja), ki jih je potrebno ukiniti. Za potrebe ureditve novih povrsin za
skladi$Cenje praznih kontejnerjev se izvedejo nove podzemne hidrantne zanke, obstojece pa se delno ohranijo, delno pa
obnovijo.

50_  OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Na priloZeni grafiéni prilogi - situaciji so prikazene trase obstojeéega vodovodnega omrezja (ki je isto€asno v funkciji
zunanjega hidrantnega omrezja) z ureditvijo novih 0z nadomestnih cevovodov. Nacrtovano vodovodno omreZje na
obravnavani lokaciji se napaja iz internega vodovodnega omreZja s sanitarno (sladko) vodo v t€. v19 in v21. Stati¢ni tlak
vode v omreZju je 4,5 bara.

stran 2


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200761#!/Uradni-list-RS-st-61-2007-z-dne-10-7-2007
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2010109#!/Uradni-list-RS-st-109-2010-z-dne-30-12-2010
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201318#!/Uradni-list-RS-st-18-2013-z-dne-1-3-2013
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114992
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201148#!/Uradni-list-RS-st-48-2011-z-dne-24-6-2011
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201092#!/Uradni-list-RS-st-92-2010-z-dne-19-11-2010
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200885#!/Uradni-list-RS-st-85-2008-z-dne-29-8-2008
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3106
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114992
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200591#!/Uradni-list-RS-st-91-2005-z-dne-14-10-2005
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200855#!/Uradni-list-RS-st-55-2008-z-dne-4-6-2008

Predvidena je izgradnja nadomestnih tras vodovoda v skupni dolZini 406,79 m + 39,30 m prikljucka za pralnico kontejnerjev
s CN. Pri tem je zagotovljeno:
a) izpiranje cevovodov na najnizjin tokah preko hidrantov - talnih izpustov
b) kroZenje vode v zankah (brez zastajanja) s porabo v upravni stavbi, popravijalnici kontejnerjev, novi lokaciji za
pisarne s sanitarijami, ter na pralnici za kontejnerje.
c) enakomerna razporeditev hidrantov, ki pokrivajo celoten depo na nacin, da mesto potencialnega gasenja ni od
hidranta oddaljeno ve¢ kot cca 50 m.

S svetlo zeleno €rto so oznaceni deli obstojeCe podzemne vodovodne instalacije, ki se v B fazi ohranijo v funkciji.
S svetlo zeleno prekrizano ¢rto so oznaceni deli podzemne vodovodne instalacije, ki se ukinejo oz opustijo.

S svetlo modro barvo so prikazani obstojeci vodovodni cevovodi, ki so predvideni v nadaljnih fazah.

Trase oznacene s temno modro se dogradijo DEPO-ja v dolZini 406,79 m + 39,30 m = 446,09 m.

PrikljuCek za popravljalnico kontejnerjev poteka izven sedanje ureditve faze "B", zato se v fazi "B" ne ureja - uredi se v fazi
"C". Prikljuek za upravno stavbo se ohrani preko obstojeCih navezav in se naveZe na vodovod V-6.

Nacrtovani sta dve hidrantni veji: V-5 in V-6.
1) V-5, PE 100 d 125-16, L = 248,66 m

V-5 poteka vzdolZ Zelezniskih tirov obmodja faze "B". V t€. v1 je predvideno nadaljevanje slepi zakljuéek iz faze "A".
Cevovod nase navezuije:

vicv19 vodovod V-6, ter prikljuéek na obstojeci vodovod iz PE d110 preko Zelezniskih tirov
v €. v21 priklju¢ek na obstojeci vodovod iz PE d125 preko zelezniskih tirov

v €. v21 prikljucek na obstojeci vodovod iz PE d125 vzdolz oboda platoja

v €. v21 obstojedi cevovod PE d125, ki potejka pravokotno na V-5 se ukine

v i€. H12, H13, H14 in v21 So predvideni podtalni hidranti (skupaj 4 kosi)

Na vseh razcepih so nameSceni sekcijski zasuni v vseh smereh. Podtalni hidranti so locirani na cca 70-90 m, pri éemer je
upostevana koncna razporeditev skladiS¢enja kontejnerjev.

2) V-6, PE 100 d 125-16, L = 158,13 m

V-6 se navezuje na V-5 v tocki v19. v t&. v22 se trasa obrne za 90° in hkrati v tej tocki navezuje nase obstojeci prikljucek za
upravno stavbo iz PE d110 ter obstojeCi cevovod PE d110 ki poteka med upravno stavbo in krojilnico.

Na mestu odcepa vodovoda za upravno stavho se vodovod izkoplje in tisti del, ki je predviden za ukinitev, se blindira.
Pokrov obstojeCega vodomernega jaska za upravno stavbo se prilagodi glede na novo zunanjo ureditev.

V t€. v14 se cevovod V-6 zakljuci z navezavo na v fazi "A" zgrajeni cevovod PE d125. V t&. H16 je predviden podtalni
hidrant.

Na vseh razcepih so nameSc&eni sekcijski zasuni v vseh smereh. Podtalni hidranti so locirani tako, da je upoStevana konéna
razporeditev skladiSCenja kontejnerjev.

3) V-7, PE 100 d 50-16, L = 39,30 m prikljuéek za pralnico kontejnerjev in CN

viv v

V-7 je prikljuéek za pralnico kontejnerjev in CN za vodo, ki skupaj z umazanijo predstavlja preostanek ¢is&enja. Prikljuéek se
izvede z navrtalno objemko in s cevjo PE 100 d 50-16, v dolzini 39,30 m. Tik ob kontejnerju CN je predviden standarden
vodomerni jaSek dim DN 1000 mm ali ustreznih drugih dimenzij, vendar morajo biti v jaSku nameS$éene aramature za 6/4 "
tj. vodomer, 2x krogelni zasun, Gistilni kos. Ja3ek je pokrit z LTZ pokrovom standardne izvedbe, nosilnosti klase C (250 kN),
kar zadostuje, ker je tik ob kontejnerju in ni povozen s tezkimi vozili

Skupno Stevilo vseh podtalnih hidrantov je 5.

Vse podzemne instalacije vodovodnega omreZja so predvidene iz PE cevi kvalitete PE 100 za nazivne tlake PN16 (SDR
11), s polaganjem v izkopni kanal na globini od 1,20 do 1,30 m (glede na kon¢no stanje). Spajanje cevi se izvede z
elektrodifuzijskim varjenjem z uporabo obojk in fazonskih kosov iz istega PE materiala in v skladu z zahtevami polaganja in
zaSCite podzemnih cevovodov iz polietilena. Prirobnicni stik se na cev izdela s pomoéjo PE koncnika in PE prirobnice, ki se
ju privari na cev. Na vseh odcepih in vozlicin ter prikljuckih so predvideni LTZ zasuni s cevjo iz PE materiala in cestno
kapo.

Projektant platoja ne predvideva rusenja asfaltov, temve€ le nasutje nad asfalti in izvedbo gornjega ustroja. To pomeni, da
bo potrebno vodovod poloZiti pod nivo sedanjega asfalta. V oceni stroSkov je upoStevano rezanje in ruenje asfalta v Sirini
1,5 m z odvozom na deponijo.
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6.0 HIDRAVLIENI IZRACUNI

Dimenzije cevi so bile povzete po predlogu strokovne sluzbe Luke Koper. GaSnje z 10 I/s ob vsaj 2,5 bara pritiska je
zagotovljeno na celotnem platoju, vendar to velja Sele ob dograditvi vseh faz.

7.0 GEOLOSKE RAZMERE

Obravnavana trasa poteka na mestu obstojeéega platoja, pod katerim so fliSni nanosi, globje pa morski sedimenti. Med
gradnjo bo potreben obasen geotehni¢ni nadzor, ki bo skrbel predvsem za preverjanje vrste, kvalitete in nosilnosti
temeljnih tal. Na osnovi podatkov nadzora se bo sprotno (po potrebi) prilagajalo globino ojacitve tal pod posteljico in dolo€ilo
se bo predele z ev. potrebno vgradnjo lo€ilnega geosintetika.

8.0 GRADBENA IN STROJNOMONTAZNA 1IZVEDBA
8.1 Gradbena dela
Polaganje v jarek

Izkop za jarek za polaganje vodovodnih cevi se izvaja v padcih in globinah predvidenih v vzdolznem profilu. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti nagibu dna jarka pri majhnih vzdolZnih padcih.

Na dno jarka se napravi posteljico iz peska v deb 10 cm. S peskom 0-4 mm se cev tudi obsuje v viSini do 20 cm. Do izvedbe
tlanega preizkusa se spojnih mest cevi in fazonov zaradi laZje kontrole ne zasuje.

Na odseku, kjer je cevovod poloZen pod povoznimi povrSinami, se jarek nad peS¢enim zasipom zasuje s tamponskim
materialom komprimiranim po 20 cm skladno z zahtevo cestnega projekta 0z. vsaj nha 95 % SPP 0z 98 % SPP glede na
globino sloja.

Karakteristicni precni prerez je prilozen. Sirina dna znaSa 0,60 m za cevi do DN 100. Naklon izkopa jarka znasa 3 :1 oz
71,5°. Detajli polaganja cevi so priloZeni.

Zasip kanala mora biti izveden na naslednji nacin:

a) Pod voziSEnimi povrSinami
nad 2,00 m pod koto planuma posteljice 92 % gostote po SPS
od 0,50m do 2,00 m pod koto planuma p. 95 % gostote po SPS
od 0,00m do 0,50 m pod koto planuma p. 98 % gostote po SPS

8.2 Polaganje vodovodnih cevi

Pri izvedbi je potrebno upoStevati veljavni standard SIST EN 805, poglavje 10. Pred pri¢etkom del je potrebno ob
sodelovanju upravljalca zakoliCiti obstojecCi vodovod. Vrisani obstojeCi vodovod je povzet iz katastra upravljalca vodovoda.
Izbrane cevi so PE 100 d125 - 16. Pri normalni uporabi te cevi zado$¢ajo za obratovalni tlak 6 barov.

Ob izgradniji cevovoda je potrebno paziti, da se ne poSkodujejo obstoje¢i vodovod ali obstojeci stranski prikljucki. Cevovod z
objekti se zgradi, medtem se vodooskrba vrsi na obstojei nacin. Po tlaénem preiskusu, dezinfekciji in izpiranju se izvrSi Se
prevezava na obstojeCi cevovod in Se ev. prevezava stranskih odcepov.

Izkop za jarek za polaganje vodovodnih cevi se izvaja v padcih in globinah predvidenih v vzdolZznem profilu. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti nagibu dna jarka pri majhnih vzdolZnih padcih.

Polaganje cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ob vsaki prekinitvi montaZe je na zadnjo cev namestiti v ta namen
prirejeno spojko, ki popolnoma zapre cev. Pred nadaljnjim zasipanjem jarka je poloZeni cevovod tlaéno preizkusiti ter ga
dezinficirati. Pred preizkusom je podpreti vse krivine, odcepe in slepe prirobnice ter druge kriticne tocke na cevovodu.
ZadrZevanje v bliZini kritiénih tock v Casu trajanja tlaénega preizkusa ni dovoljeno. O uspesno izvrSeni tlaéni preizkusnji je
sestaviti zapisnik z mnenji ustreznih sluzb.

8.3 KriZanja in vzporedni poteki s komunalnim vodi

KriZzanja in vzporedni poteki z ostalimi komunalnimi vodi so razvidna iz priloZzenega zbirnika komunalnih vodov.

Veljajo doloCila, predpisna s strani upravljalca, ki jih na tem mestu ne navajamo posebej. V kolikor teh odmikov (zaradi
pomanjkanija prostora) ni mo¢ zagotoviti, se smiselno uporabijo dolocila standarda PSIS EN 805, ki doloCa min. svetli razmik
0,40 m med posameznimi komunalnimi napravami. Posebej je potrebno paziti, da se pri izvedbi ne ogroZajo Ze poloZene
komunalne naprave, zato priporotamo, da se najprej polozijo globlje lezedi vodi, nato pa plitveje lezedi!!

9.0. OBJEKTI IN OPREMA
9.1 Podtalni hidrant

Izvede se po detajlu. Izbran je DN 80 s cestno kapo.
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9.2 Zasuni

Zasuni so predvideni na vseh odcepih vodov in na odcepih hidrantov. Vsi zasuni DN 80 in ve€ so polozeni na betonsko
lezisCe, Ce so vgrajeni v teren.

Zasuni DN 80 in DN 100 so upravljani preko cevi PE d90 - SN 8, dolZine do 1,20 m. Zaradi slane vode se namre¢ vgradilne
garniture ne uporabljajo. Cevi so zgoraj pokrite s cestno kapo.

Vse cestne kape morajo biti temeljene na betonskih podloznih ploS¢ah, bodisi predfabriciranih ali na licu mesta grajenih,
vendar se beton ne sme dotikati vgradilnih garnitur. Podlozne plo3¢e polagamo na tamponsko utrjeno podlago oz. na
podlago iz betona C 30/37, kjer se pri¢akujejo visoke obremenitve.

Hitrost odpiranja in zapiranja vseh zasunov mora biti opredeljena v NOV - u da bi zaradi prehitrega zapiranja ali odpiranje ne
priSlo do nezaZeljenih vodnih udarov v cevovodu.

10.0  IZBIRA CEVI, FAZONOV IN OPREME
10.1  CEVIIN FAZONI

Predvideli smo uporabo cevi PE 100 d 125 - 16, ki morajo ustrezati standardom SIST ISO 4427 in SIST EN 12201.
UpoStevane so palice dolZine 6,00 m. Cevi se polagajo v ravnih in krivih linijah. Radij proste zakrivijenosti je najman;
petdesetkratnik premera cevi 0z. min 6,25 m.

10.2  FAZONSKI KOSI

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi
za$Cito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajo¢imi tesnili v skladu z EN 681-1. Za prirobnicne stike
uporabiti vijake, matice in podloZke iz nerjavnega INOX materiala. Zasuni naj bodo kratki. Fazonski kosi in armature naj
ustrezajo za NP 16.

Montazni naérti in specifikacija vodovodnega materiala so narejeni z oznakami fazonov in armatur po DIN normah.

10.3  EV ZASUNI (podobno npr. TIP 21 in 23)

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zas€ito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zad¢iten z
EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjaveCega jekla in ga je mozno menjati brez izvieka klina iz
ohi§ja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Konstrukcija puse iz POM omogo&a pomik vretena
navzgor ob prekomernih momentih (opozorilo). Na obeh straneh klina so teflonska vodila pravokotne oblike za zmanjSanje
trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseZe vrednost 60% od dovoljene po standardu EN 1074. Spoj telesa in
pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in 1SO 7259.

104  PODZEMNI HIDRANT

Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaS¢ito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z
izpustno odprtino, po kateri odtece stoje€a voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005. oz DIN 3221

10.5  CESTNA KAPA

Kapa mora biti okrogle oblike, fi 102 mm, izdelana iz litine GG 250. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA"
ali "VODOVOD". Omogocati mora teleskopsko prilagajanje visine do 105 mm, brez posebnega orodja. Spoj med zgornjim in
spodnjim delom kape mora biti zad¢iten s PE za$Cito, ki prepreduje vstop necisto€ v kapo. Kapa mora imeti samozapiralni
sistem, ki onemogoca odtujitev pokrova. Spodnji del ohiSja mora imeti posebno oporo proti zasuku ohi$ja kape.

10.6  FITINGI - pocinkani

Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroCe cinkano previeko. Ustrezati morajo standardu DIN
1692, din 2999/1 (ISO 7/1).

10.7  TESNILA ZA PRIROBNICE

Tesnila morajo biti iz EPDM ali NBR gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski
obro€ in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojacitev okrogle oblike).

10.8  PE CEVI (t.i. ALKATENSKE CEVI)

Ustrezati morajo standardu SIST EN 12201. Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specificnimi
pogoji in pod prometno obtezbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poSkodb
ali okvar. Vse cevi morajo prenesti prometno obtezbo za 25 tonsko vozilo.

Prirobnicni spoj na PE cevi se izdela iz privarjenega PE koncnika in privarjene PE prirobnice
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10.9  SPOJNI MATERIAL ZA PRIROBNICNE SPOJE

Vijaki, matice in podlozke v prirobni¢nih spojih so (zaradi specifi¢nih zahtev) predvidene iz nerjavnega INOX materiala. Stiki
in izpostavljena mesta spojev se zaS¢itijo z dekorodal trakom.

11.0  TUJE STORITVE
11.1  Tiaéni preizkus po standardu SIST EN 805 poglavje 11.3
Standarda ne navajamo v celoti, temve¢ le glavne poudarke.

11.3.1.1 Pred priCetkom preiskusa mora biti cevodovod (razen stikov) v ¢imvecji mozni meri zasut, kolena ter odcepi pa
zavarovani pred pomiki.

11.3.1.2 Cevovod se testira v celoti ali razdeljen po manjSih sekcijah. Testiranje se naceloma izvaja v najniZji tocki tocki
testiranega odseka. Testni pritisk mora biti dosezen v najvi§ji tocki testnega odseka, ¢e s projektom ni doloeno drugade.

11.3.2  Preiskusni tlak
Ce vodni udar ni radunan velja manj$a od vrednosti
STP =MDP,*1,5 STP =[450kPa + 200kPa] *1,5 = 9,75 barov
STP = MDP, + 500kPa STP =[450kPa + 200kPa] + 500kPa = 12,5 bara
MDP, = obratovalni sistemski tlak + doloena vrednost tiaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti manj$a od 200kPa
S predloZenim projektom predpisujemo tlacni preiskus s tlakom 10,00 barov. Vsi fazoni in armature morajo
ustrezati za NP 16.
11.3.3. Testni preiskus
Testni preiskus je sestavljen iz
a) predpreiskusa
b)  preiskus padca tlaka
c)  glavni tlacni preiskus
Dovoljeni sta obe metodi in sicer
e metoda s pomocjo racuna volumna dodane vode
e metoda s padci tlaka
Preizkusni pogoji so izpolnjeni, ¢e na koncu preizkusa ni ugotovijen vecji padec tlaka od vrednosti po tabeli 2.

Tabelal:  Trajanje tlatnega preiskusa

Nazivni premer Trajanje preizkusa
DN (h)
do 200 3

Tabela 2: Dovoljeni padec tlaka pri tlaénem preizkusu

Nazivni tlak Preizkusni tlak Padec tlaka
bar bar bar
7 do 14 0,2

11.2  Dezinfekcija

Po zaklju€enih gradbenih delih je potrebno vodovod dezinficirati. Dezinfekcija naj se izvaja po dolodilih standarda SIST EN
805 (poglavje 12 in dodatek A28) in po navodilih potrjenih s strani IVZ, ter jo mora izvajati pooblaséena organizacija (npr
ZZV Novo mesto, ZZV Maribor,...)

V kolikor se Ze z izpiranjem cevovoda doseZe pozitiven rezultat, dezinfekcija s klornim Sokom ni potrebna.

Za dezinfekcijo se lahko uporabijo kemi¢ne spojine navedene v dodatku A28 standarda, vendar zaradi splosne prakse
priporo¢amo Na ali Ca hipoklorit.

Sredstvo za deklorinacijo oz. za izni¢enje dezinfekcijskega sredstva se uporabi zveplov dioksid ali natrijev sulfat,
priporo¢amo slednjega.
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Po opravljeni dezinfekciji se opravi Se dvakratno vzor€enje v primernih ¢asovnih presledkih in sicer za mikrobioloSko in
fizikalno — kemi¢no analizo. O uspe$ni dezinfekciji se izda potrdilo, na podlagi tega potrdila pa se lahko vodovod preda v
obratovanje.

11.3  Dodatne zahteve po standardu SIST EN 805

Izvajalec mora ob zakljucku gradnje izdelati, predloZiti 0z zagotoviti naslednje:
o PoroCilo o pozitivnem tlatnem preiskusu
Porocilo o dezinfekciji in izjavo o mikrobioloski ustreznosti vodovoda
Posnetek izvedenega stanja z montaznimi shemami in merodajnimi detajli
Funkcionalni preiskus sistema z vsemi ventili in preskus hidrantov
Namestitev tablic za oznacitev vodovoda
Ce je s projektom dolo¢eno tudi podrobna navodila za upravijanje in vzdrzevanje sistema kot npr (NOV), meritve
proti zmrzovanju, meritve katodne za3¢ite, meritve zadrZevalnega ¢asa vode v sistemu in podobno.

11.4  VzdrZevanje vodovoda

Postopki, sredstva in naéin vzdrzevanja vodovoda morajo biti zajeti v Navodilu za vzdrzevanje in obratovanje (NOV),
katerega mora izvajalec predloziti na tehni€nem prevzemu vodovoda.

115  Varnost pri delu

lzvajalec je dolZan upoStevati zakonodajo na tem podroju in skupaj s koordinatorjem za varnost skrbeti za upoStevanje
predpisov v praksi. Izvajalec mora za ta dela izdelati elaborat, v katerem mora predvideti vse potrebne ukrepe varstva pri
delu na premiénem gradbi$¢u. Posebej opozarjamo na upoStevanje predpisov s podro¢ja varstva pri delu.

Opozarjamo, da je potrebno k delu pristopiti z veliko natanénostjo in strokovnostjo, ker bi vsaka netesnost ali celo havarija
povzroCila nesorazmerno veliko $kodo, ogrozeni pa bi bili tako zdravje kot tudi Zivljenja ljudi.

11.6 Nadzor

Gradbeni nadzor nad deli naj vrSi strokovna oseba s strokovnim izpitom. Pri nadzoru mora sodelovati tudi predstavnik
upravljavca. Pred pri¢etkom del je potrebno s sodelovanjem nadzornih strokovnih oseb posameznih podjetij, ki upravijajo
komunalne vode, na terenu oznaditi potek vseh vodov. Vsako bistveno spremembo projekta mora potrditi projektant.

120  I1ZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

Skladno z 9. ¢lenom ZGO -1B navajamo, kako je s tehniCnimi reSitvami v okviru projektiranja dokazano izpolnjevanje
bistvenih zahtev, ki zagotavljajo zanesljivost objekta:

- mehanska odpornost in stabilnost

S projektom so predpisani spoji, ki zagotavljajo nerazklenjivost cevovoda t.j. njegovo mehansko odpornost in stabilnost.
Nadalje so s projektom predpisani, uvaljanje temeljnih tal za polaganje cevovoda, zasip z ustrezno komprimacijo. Vsi ti
ukrepi zagotavljajo (ob pravilni izvedbi) mehansko odpornost in stabilnost.

- varnost pred pozarom
Objekt vodovod ni poZarno ogroZen, nasprotno sam vodovodni sistem zagotavlja pasivno pozarno zas€ito za vse druge
objekte in okolico.

- higienska in zdravstvena zas¢ita ter zas¢ita okolice

S projektom je predpisan obvezen tla€ni preiskus, ki zagotavlja tesnost cevovoda in prepreéuje morebitno onesnaZenje od
zunaj. Prav tako je s projektom predpisana dezinfekcija po dolo€ilih standarda SIST EN 805) in po navodilih potrjenih s
strani IVZ. Po opravljeni dezinfekciji se opravi Se dvakratno vzoréenje za mikrobiolosko in fizikalno — kemi¢no analizo.

- varnost pri uporabi
Zaradi znaCaja objekta preverjanje varnosti pri uporabi ni smiselno. Za varnost pri uporabi je sicer zadolZen upravijavec
vodovoda.

- zas¢ita pred hrupom
Zaradi znaCaja objekta preverjanje zas€ite pred hrupom ni smiselno.

- varéevanje z energijo in ohranjanje toplote

Posredno varéevanije z energijo je zagotovljeno z izbiro cevi z gladkim ostenjem in majhnimi linijskimi izgubami. Ohranjanje
toplote oz. v tem primeru varovanje vodovoda pred zmrzaljo je zagotovljeno s predpisano vkopno globino izven zmrzovalne
cone 1,20 m.
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13.0  ZAKLJUGEK

V predloZzenem projektu je na nivoju PZI prikazana reSitev izgradnje vodovoda za objekt:
e DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjin, FAZA B

skupni dolzini 406,79 m + 39,30 m = 446,09 m. Cevovod se izvede iz PE 100 d125-16 bar, prikljuéek za pralnico
kontejnerjev pa iz PE 100 d50-16 bar

Ocenjena vrednost investicije:

UpoStevano je rezanje asfalta in odstranitev asfalta na trasi cevovoda, ponovno asfaltiranje pa seveda ni upoStevano.
Izkopa je relativno malo, ker se vodovod polaga cca na 40 - 80 cm globine, (nakar se bo celoten plato dvignil Se za cca 90-
40 cm). Za vodovodni material je potrebno upoStevati nabavo, transport in montazo materiala z vsem spojnim, tesnilnim in
pritrdilnim materialom, torej tudi z vijaki, maticami, podloZkami, tesnili,...

Pri vrednosti posameznih postavk so upoStevane trenutne (maj 2015) razmere na trgu v Sloveniji. Ocena investicije je
razvidna iz prilozenega projektantskega predracuna.

Odgovorni projektant:

Ljubljana, maj 2015 Andrej Bogataj, univ.dipl.inZ.grad.
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DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih
Port of Koper

3.2.5 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDRACUNOM

PROJEKTANTSKI POPIS DEL




DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih

Port of Koper
3.2.6 GRAFICNE PRILOGE
3.26 Graficne priloge
1 Pregledna situacija M1:10 000
2 Situacija vodovoda M1:500
3.1 Vzdolzni profil V-5 M 1:500/50
3.2 Vzdolzni profil V-6 M 1:500/50
3.3 Vzdolzni profil V-7
4 MontaZzne sheme
5 Koordinate tock vodovoda
6 Detajli
6.1 Normalni profil izkopa
6.2 Podtalni hidrant
6.3 Vodomerni jaSek
6
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7.0

Vodovod V -5

DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami

. . < projekt: ) s
investitor: At RSSO ER na praznih kontejnerjih - FAZA B
Port of Koper

objekt: Pristanis€e za mednarodni promet v Kopru

proj ektant M PNZ svetovanje
. prikiane nadrt: Nadrt vodovoda
projektant _ L. ]
naérta: * PNZ svetovanje risba: Vzdolzni prOfl vodovoda V - 5
projektiranje doo

id. $tevilka | podpis datum: maj 2015 merilo: 1:500/50
odg. vodja proj.:  Andrej Jan, univ.dipl.inz.gr. G-2130 ’% §t. projekta:  11-0448/FAZA B §t. nacrta: 11-0448/FAZA B/C
odg. projektant:  Andrej Bogataj, univ.dipl.inz.gr. | G-0021 . N/&j vrsta projekta; PZI &t risbe: 3 . 1

Projektant: Marijana Maschke, gradb.teh.

>
@)
6.0 O = '8
S S S E
N S
wy 5 E 55 E
| B N NS S~
TN o o NS =9
£ = B B
4.0 cC > E S>> S>> [oNe®)
3.0
PTH PTH PTH PTH
20 ) ® (] | ®
obstojeci feren obstojec feren
1.0 Q g
0.0
-1.0
2.0
-3.00
N 4
OZNAKA PROFILOV/DLZ V1 S H12 g V19 B H13 3 H14 2 V20 g H15 $v21
KOTA TERENA 3 N N N N N 53
KOTA NIVELETE g 2 g g g Z z Z
GLOBINA IZKOPA g g g 8 & 3 33
STACIONAZA
MATERIAL IN PROFIL CEVI PE100 d125-16, L = 248,66 m
PADEC 0.08% ool

Pz




7.0

Vodovod V - 6

DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami
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MATERIAL IN PROFIL CEVI

PE100 d125-16, L = 158,13 m
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Port of Koper
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projektant M PNZ svetovanje
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projektant ] L. ]
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7.0

Vodovod V - 7

DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami
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Port of Koper

objekt: PristaniS¢e za mednarodni promet v Kopru

projektant M PNZ svetovanje
- e . nacrt: Nadrt vodovoda
projektant ] .. ]
naérta: . PNZ svetovanje rISba' VZdOlznl prOfI VOdOVOda V - 7
projektiranje oo.
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4.,  MONTAZNE SHEME




L1
VODOVOD

DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami
na praznih kontejnerjinh - FAZA B

VODOVOD V-5, V-6

MONTAZNI NACRT VOZLISC



L2

MONTAZNI NACRT - LEGENDA

obstojete cevi

PE cev

PE konénik

UN.SP. DN100-FM

MDK DN100
VMK DN100,/600
ZR DN50-1K

=
o
UN.SP. DN100-MM =
o
——D—
&
b9

/R DN50-2K

ZR DN50/1000 %‘E H
%

EV DN 80/1250 — _ ¥
7.

—X

|

EV DN 100-RK

NH DN 80,/750
> —

PH DN 80/1250

— material, profil

— cev iz nodularne litine (duktil cevi)

— privarjeni PE kongnik in privarjena PE prirobnica
— enojna univerzalna spojka (prirobnica — obojka)
— dvojna univerzalna spojka (obojka obojestransko)
— montaZno demontazni kos

— vmesni kos cevi brez obojke L=600mm

— avtomatski zra¢nik na eno kroglo—sesalno izpustni

— avtomatski zra¢nik na dve krogli — sesalno izpustni

avtomatski zra¢nik z odzrag. garnituro — sesalno izpustni
gl. vgradnje 1000 mm (Hawle), cestna kapo+podloZna plogta

— zasun EVRO 20 tip 23, g¢l. vgradnje 1250 mm
z teleskopsko vgradilno garnituro,cestno kapo+podloZno plos¢o

— zasun EVRO 20 tip 23 z ro&nim kolesom

— nadtalni hidrant, gl. vgr. 750 mm-lomljiva izvedba INOX
gl. vgr. od vrha cevi do terena

— podtalni hidrant s cestno kapo, gl. vgradnje 1250 mm
gl. vgr. od vrha cevi do terena

— spoj cevi v obojki — sidrni Vi ali Ve spoj
— prirobni¢ni spoj cevi

— HP DN100—-6/4" (hisni priklju¢ek 6/4" na cevi DN100)
ogrlica, ventil, vgrad. ga., cestno kapa+podloZna plos¢a



tE.V1:

-PE100 d125-16
-obojka ELGEF plus PE100 d125 SDR 11, kos 1

t€.H12

-EV DN 80
s cevjo in cestno kapo, kos 1

-FF DN 80/600, kos 1

-N DN 80, kos 1

-PTH DN 80, kos 1

-T DN 100/80, kos 1

-PE kon¢nik d125 in PE prirobn. DN100, kos 2

t€.H13

-EV DN 80
s cevjo in cestno kapo, kos 1

-FF DN 80/600, kos 1

-N DN 80, kos 1

-PTH DN 80, kos 1

-T DN 100/80, kos 1

-PE kon¢nik d125 in PE prirobn. DN100, kos 2

t€.H14

-EV DN 80
s cevjo in cestno kapo, kos 1

-FF DN 80/600, kos 1

-N DN 80, kos 1

-PTH DN 80, kos 1

-T DN 100/80, kos 1

-PE kon¢nik d125 in PE prirobn. DN100, kos 2

t€.V19:

-TT DN 100/100, kos 1

-EV DN 100

s cevjo in cestno kapo, kos 4

-PE kon¢nik d125 in PE prirobn. DN100, kos 3
-PE kon¢nik d110 in PE prirobn. DN100, kos 1

VODOVOD V -5

nadaljevanje v faziB _PE d125

(faza B)

L3

(faza A)

PE d125
fp PEQE

(faza A)
PE d125

PEd125 . | PEd125 _
= H H
PEd125 4 | PEd125 _
= H H
PEd125 4 | PEd125
= =] H %
o)
e
5
e
o0
— Qo
S S
w3

PE d125
= o

M PE d125

b ¢

_

PE d125
(vodovod V-6)



VODOVOD V-5 L4

tc.V4

—

t€.V21

obstojeci vodovod

PE d125

-T DN 100/100, kos 1
-T DN 100/80, kos 1 obstojei vodovod

-EV DN 100 PE d125

s cevjo in cestno kapo, kos 3 M
-EV DN 80

s cevjo in cestno kapo, kos 1

-PE kon¢nik d125 in PE prirobn. DN100, kos 3
-FF DN 80/600, kos 1

-FF DN 80/200, kos 1

-N DN 80, kos 1

-PTH DN 80, kos 1

g PE4120

Ine

obstojeci vodovod se uk

PE d125

cevovod

-PE100 d125-16, L=249 m _ PE d125
-obojka ELGEF plus PE100 d125 SDR 11, kos 47 PE d125 = 600m

VODOVOD V -7

priklju¢ek za pralnico in CN WI"
-navrtalna objemka z ventilom za PE d 125/1,5", kos 1 /

- cev PE d90, dolZine 1,20 m, kos 1
-cestna kapa+podlozna plosca, kos 1
-vodomerni jaSek DN 1000 mm, gl. 1,50 m z vodomerom 6/4",  kos 1

-PE 100 d50-16 m....... 40,00 PE 100 d50-16




VODOVOD V-6 L5

he

e

S

g

16.V22: <3

T =

w &

-TT DN 100/100, kos 1 oo

-EV DN 100

s cevjo in cestno kapo, kos 4 M M PE d125

-PE konénik d125 in PE prirobn. DN100, kos 2 .

PE kon&nik d110 in PE prirobn. DN100, kos 2 24110 0bstojoe X
obojka ELGEF plus PE100 d110 SDR 11, kos 8
-koleno 45 ELGEF plus PE100 d110 , kos 4

t€.V22:

-X DN 100, kos 1
-PE kon¢nik d110 in PE prirobn. DN100, kos 1

PE d110 se ukine

PE d110 obstoje€i

T

obstojei prikljucek za upravno stavbo

t€.H16

-EV DN 80
s cevjo in cestno kapo, kos 1 PE d125 Al

H
-FF DN 80/600, kos 1 —
-N DN 80, kos 1
-PTH DN 80, kos 1
-T DN 100/80, kos 1
-PE kon¢nik d125 in PE prirobn. DN100, kos 2

PE d125 _

T

t6.V14

-obojka ELGEF plus PE100 d125 SDR 11, kos 1
PE d125 faza B _ PE d125 faza A

cevovod

-PE100 d125-16, L=159 m _ _ PE d125

-obojka ELGEF plus PE100 d125 SDR 11, kos 31 PE d125 = 600m
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5. KOORDINATE TOCK VODOVODA




KOORDINATE TOCK

DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih

Faza B
VODOVOD V-5
TOCKA X Y Visina terena
V1 402792,02 46430,14 2,14
H12 402756,14 46379,24 2,14
V19 402745,78 46364,55 2,14
H13 402728,17 46339,55 2,14
H14 402696,92 46295,21 2,14
V20 402662,61 46246,54 2,14
H15 402650,15 46228,87 2,14
V21 402648,80 46226,86 2,14
Opomba: to¢ka H - hidrant
VODOVOD V -6
TOCKA X Y Visina terena
V14 402857,02 46384,12 2,31
H16 402820,41 46333,34 2,29
V22 402810,63 46319,77 2,29
V22a 402764,29 46351,76 2,03
V19 402745,78 46364,55 2,14
Opomba: tocka H - hidrant
VODOVOD V-7
TOCKA X Y Visina terena
V24 402691,88 46223,41 2,09
V23 402693,06 46225,08 2,09
V20 402662,61 46246,54 2,14

Opomba: tocka H - hidrant
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6. DETAJLI




NORMALNI PROFIL IZKOPA JARKA
POLAGANJE VODOVODNE CEVI PE 100 d125

<
S O
= 3
n L
-] —
z 3
l(TJ o
¥ x <
VTERENU-ZELENICI% POD VOZISCEM 5 Z
n
5
L, » S FEEEE
B N \\ \/\\\\\\
HUMUS O
MATERIAL 1Z IZKOPA
OPOZORILNI TRAK
PESCENI OBSIP IN ZASIP CEVI m
M
VODOVODNA CEV o <
PESCENA POSTELJICA CEVI <~ °

(13

utrjevanje zasipa-zgoS¢enost po projektu (ceste,objekta...)
0z. najmanj 92% standardnega Proctorja

d ...nazivni premer cevi - zunanji premer v (mm) 110- 125- 140- 160- 180- 200
DN...nazivni premer cevi 100- 125- 125- 150- 150- 200
PESO ....8 - 12,5bar

PE100 ..10 - 16bar

§ ...8irina dna izkopa - 60cm

G ...globina izkopa - po projektu 1,30 - 1,50m (1,10 +d +0,10)

1:N...kot naklona neopaZenega jarka do horizontale 3:1

A...debelina ped¢ene posteljice - 10cm

B...debelina peS¢enega kritja nad cevjo - 15cm

frakcija peska DN<300 - 0-8 mm

6.1




DETAJL VGRADNJE PODTALNEGA HIDRANTA DN80

NA PE CEVI d125

SOM/EW G0'0 €99 / 0Z/910 S alueiuoyegpod —|
v2S01d ¥YNZO1d0d 138 ——

08Nd Hd VZ VdvX YN1S30 |§

PH DN80/1250 (1000; 1500)

bsip in zasip

pesceni o

podbetoniranje

vJ$01d ¥YNZO1dOd 139

08Nd NNSVZ VZ VdV¥XY YNLSIO —=

VHNLINYYO "AVHOA YXSJOMSITEL

7

obbetoniranje odcepa

- po potrebi

FF DN80/

.06-08NA N

ealljeisod euagsad

08Na 4

08/SZINA YININ

//
J —
009/08NQ 44 ﬁ :
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Zunaniji poliesterski vodovodni jasek
M 1:25

Povozni LTZ pokrov
Prerez dim.:600/600 mm, N=250kN

Toplotna izolacija

AB okvir z LTZ pokrovom 60*60

Teren
7
AB obro¢ @140/@105
Vstopna lestev
//
L |
C ! \ |
50
Nosilec vodomera
@100
50
Detajl cevnega
Tloris ,, prikljucka

20

Tesnilni viozek

RDS d=25-63 mm (3/4"-2")
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