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3.1.3 Kazalo vsebine projekta

3.14 Tehni¢no porocilo

3.1.5 Projektantski popis del s predracunom

G Graficne priloge - G

GA1 Pregledna situacija M 1/10.000
621 S;si?:;;\e?/ituacija — navezava na objekt popravljalnice M 1/500
G.22 Zbirna situacija komunalnih vodov M 1/500
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G.6.3 Detajl dviga pokrova jaska M 1/20
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3.1.3  KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0 Vodilna mapa

31 Nacrt utrditve platoja — navezava na objekt popravljalnice kontejnerjev
3/2 Nacrt temeljev TP, elektro jaskov in EKK

3/3 Nacrt preureditve popravljalnice kontejnerjev
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41 Nacrt elektricnih inStalacij in opreme — oprema TP
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6 Nacrt telekomunikacij
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1. Uvod

1.1. Splosno

Pristani8¢e Koper leZi na obmocju Koprskega zaliva med severno obalo starega mestnega jedra, ustiem
reke Rizane in zalivom Polje pri Ankaranu. Je najvecje intermodalno in jedrno vozlis¢e TEN-T omreZja pri
nas, ki povezuje morski prometni koridor z jedrnima koridorjema TEN-T omreZja (Mediteranski in Baltsko-
Jadranski). Koprsko pristanis¢e je veCnamensko, saj je opremljeno in usposoblieno za pretovor in
skladis¢enje posameznih blagovnih skupin. Zaradi vse vecje preusmeritve blaga s cest na pomorski
transport je treba zagotoviti pravoCasno in ustrezno rast trgovskega pristanis¢a v Kopru.

PristaniSe obsega naslednje terminale: terminal za generalne tovore, terminal za les, terminal za
avtomobile, kontejnerski terminal, terminal za sadje, terminal za Zivino, terminal za Zita, terminal za tekoCe
tovore, terminal za sipke tovore in evropski energetski terminal.

Zaradi spremembe strukture pretovora so potrebna vlaganja v nove pretovorne in skladis¢éne povrSine.
Tovorne ladje so vse vecje, kar zahteva ustrezno prilagoditev operativnih obal in celotne pristaniske
infrastrukture ter pripadajocih tehnologij.

Sorazmerno rasti pretovora je tudi povprasevanie strank po skladi§¢enju praznih kontejnerjev in po dodatnih
storitvah na praznih kontejnerjih, kot so popravila, ¢iS¢enje, pranje, pre trip frigo kontejnerjev itd. Predvideva
se vzpostavitev t.i. klasicnega DEPO - ja, kar je kljucnega pomena za razvoj storitev na podrodju
skladi¢enja in rokovanja s praznimi kontejnerji. Predhodno je Ze izdelana dokumentacija PZI za ureditev

skladis¢nih povrsin terminala (redno vzdrZevanje), deloma pa je povrsina ze predhodno urejena.

Za potrebe popravil praznih kontejnerjev se v sklopu obravnavane faze obravnava preureditev obstojeéega
objekta krojilnice v popravljalnico kontejnerjev. Objekt se preuredi na nacin, da se odpre SZ fasada objekta
(v ta namen bo potrebno ojacati nosilno konstrukcijo objekta — predmet nadrta 3/3 Nacrt preureditve
popravljalnice kontejnerjev) in se uredi viSinska navezava objekta na obstojeCe skladis¢ne povrine
(predmet tega nacrta), za ucinkovito delo popravljalnice. V sklopu ureditev je predvidena tudi ureditev nove
transformatorske postaje in vzankanje le te v obstoje¢e SN in NN vode, kar obravnavajo naérti 3/2 Nacrt
temeljev TP, elektro jaskov in EKK, 3/4 Nadrt postavitve transformatorske postaje, 4/1 Naért elektriénih
inStalacij in opreme — oprema TP, 4/2 Nacrt elektriénih indtalacij in opreme — vzankanje TP v SN in NN vode

~— skiadiStne povrSine - urejeno \‘f‘\
- predhodnih fazah

G \‘ B L -
" popravijalnica kontejnerjev -
preureditev v fazi C

Slika 1-1: Obmodje DEPO4a
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1.2. Obstojece stanje

Na povrsinah med tiri 18b in 19b je predvidena vzpostavitev ti DEPO - ja — terminala za prazne kontejnerje
s storitvami na praznih kontejnerjih. Storitve DEPO - ja obsegajo predvsem skladidéenje in pripravo
kontejnerjev, pranje, popravila in pre trip frigo kontejnerjev. Danes so omenjene dejavnosti razprsene po
pristanis¢u, kar znizuje kapaciteto dejavnosti in povzro¢a dodatne stroske.

PovrSine, predvidene za vzpostavitev DEPO - ja so bile zgrajene za skladi$¢enje avtomobilov. Kasneje se
je severni del povr$in zaCel uporabljati za skladiS¢enje praznih kontejnerjev, jugo zahodni del se uporablja
za skladiSCenje lesa, jugo vzhodni del, ki ni predmet obdelave, pa se je v letu 2012 Ze utrdil za delo s
kontejnerji. Urejene so manipulativne povrsine ob tirih 19b in 20b ter plato za skladiS¢enje kontejnerjev.

Predhodno utrjen del povrSine se Ze uporablja za skladis&enje praznih kontejnerjev. Vzpostavljen je zagasni
vhod na DEPO iz ceste ob prelivnem kanalu Skocjanskega zatoka.

Slika 1-2: Ureditev zacasnega vhoda na DEPO

Na obmogju se nahajata dva objekta, skladi¢no hala »Krojilnica« in upravna stavba Terminala za les.

Predvideno je, da se hala preuredi v popravljalnico kontejnerjev, upravna stavba pa se ohrani za potrebe

DEPO - ja. Ob obstojedi hali se nahaja tudi transformatorska postaja TP Lesno skladis¢e. Transformatorsko

postajo se v sklopu projekta uredi na novi lokaciji ob JZ fasadi objekta, obstoje¢a TP pa se demontira.
T i

Slika 1-3: TP pred Krajilnico in upravna stavba Terminala za les

Na obmodju se nahajajo komunalni vodi (meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovodno omrezje,
elektro-kabelska kanalizacija...). V sklopu obravnavane faze se preureja le elektro-kabelska kanalizacija.

Predhodno sta Ze izdelana projekta PZI, ki obravnavata ureditev okoliskih skladis¢nih povrsin (faza
A in faza B). V obravnavanem projektu je predvideno, da je okoliSko obmocje ze preurejeno po

onz ;
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projektu PZI — DEPO, terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, FAZA A, PNZ
d.o.o. 8t. pr. 11-0448/FAZA A, marec 2015 in PZI - DEPO, terminal za prazne kontejnerje s storitvami na
praznih kontejnerjih, FAZA B, PNZ d.o.0. §t. pr. 11-0448/FAZA B, maj 2015.

1.3. Predmet nacrta

V predmetnem dokumentu je obdelana utrditev/nadviSanje obstojecih asfaltnih povrsin za namen navezave
objekta popravljalnice kontejnerjev (viSinska navezava tlaka v objektu in okoliskih manipulativnih povrsin).

Odvodnjavanje obmocja se uredi v smislu prilagoditve/dvig obstojeCih pokrovov jaskov (revizijskih,
vtocnih...) na novo vi§ino asfaltnih povr§in, medtem ko se v samo traso (cevi) ne posega. Obstojeca
meteorna kanalizacija se navezuje na obstoje¢ (predhodno urejen) sistem kontrolirane odvodnie.

1.4. Predhodno izdelana dokumentacija

Predhodno je bila izdelana naslednja dokumentacija, ki smo jo pri snovanju reditev smiselno upostevali:

- Drzavni prostorski nacrt za celovito prostorsko ureditev pristanis¢a za mednarodni promet v Kopru,
PS Prostor d.0.0., $t. projekta U/070-2007, september 2007,

- Ureditev povrSine LES-3 za skladiS¢enje kontejnerjev — 1.faza, PS Prostor d.0.0., §t. projekta
NG/001-2012, januar 2012,

- Ureditev povrSine LES-3 za skladiS¢enje kontejnerjev — 2.faza, PS Prostor d.0.0., §t. projekta
NG/001-2012/2, januar 2012,

- Geotehnini elaborat za pripravo skladid¢ne povrsine za Siritev kontejnerskega terminala v Luki
Koper na podro¢ju Techem in Les Ill, UNI - LJ, FGG Katedra za mehaniko tal z laboratorijem, §t.
projekta E-34-11, december 2011,

- lzdelava idejne zasnove ureditve novih vhodov v Koprskem pristaniS¢u, PNZ d.o.o., $t. projekta
12-1493, 11-0435, junij 2014

- Idejni projekt DEPO — terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjin, PNZ
d.o.o., §t. projekta 11-0448, februar 2015

- PZIDEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, FAZA A, PNZ
d.o.o. §t. pr. 11-0448/FAZA A, marec 2015.

- PZIDEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, FAZA B, PNZ
d.o.o. 8t. pr. 11-0448/FAZA B, maj 2015.

1.5. Zakonska izhodis¢a
Pri snovanju reSitev smo upoStevali naslednje zakonske podlage:

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Uradni list RS, §t. 102/04

- Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu (ZVZelP), Uradni list RS, §t. 61/2007

- Zakon o cestah (ZCes-1), Uradni list RS, &t. 109/2010

- Uredba o razvr§€anju objektov glede na zahtevnost gradnje, Uradni list RS, §t. 18/2013

- Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena, Uradni list RS, §t. 109/11

- Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za celovito prostorsko ureditev pristani$¢a za mednarodni
promet v Kopru, Uradni list RS, §t. 48/2011

- Pravilnik 0 zgornjem ustroju zeleznikih prog, Uradni list RS, §t. 92/2010

- Pravilnik o nivojskih prehodih, Uradni list RS, $t. 85/2008
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- Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter
postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru,
Uradni list SRS, &t. 2-24http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114992

- Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, &t. 91/2005

- Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uradni list RS, §t. 55/2008

- Drugi veljavni zakonski in podzakonski akti vezani na predmetno problematiko

1.6. Geodetske podloge

Resitve ureditev temeljijo na osnovi geodetskega nacrta §t. 49/15, ki ga je izdelalo podjetie GEMAR d.o.0.
v aprilu 2015 za potrebe tega projekta in je sestavni del tega projekta. Geodetski nacrt je izdelan z geodetsko
izmero na terenu in je izdelan v digitalni in tiskani obliki. Natan¢nost podatkov je s terenskimi meritvami do
+/- 6em.

1.7. Lokacijski podatki

1. Lokacija:
Pristani§Ce za mednarodni promet v Kopru. Poseg je predviden na zemiljiskih parcelah:

k.o. Koper
1569/30, 1569/112

ccos 1560/52 6305
\
56931 | 1560/51 %,
\\\
5 AY
’%66&2 \\\\
\,
1569/48 1569/112 12\

1568/29 1569730

obmodge posega

1569/9% 1569/93
6p/94
1569/113 \l

Slika 1-4: Meje zemljiSkih parcel na obmocju ureditve

1.8. Skladnost s prostorski akti

V Uredbi o drzavnem prostorskem nacrtu za celovito ureditev pristanis¢a za mednarodni promet v Kopru je
v 7. Elenu navedeno, da se vsa cestna in ZelezniSka infrastruktura lahko vzdrZuje, rekonstruira, odstrani ter
gradi nova v skladu s potrebami pristanis¢a. Prav tako je navedeno, da se lahko obstojeci objekti, ki se
rusijo, do izvedbe konénih ureditev vzdrzujejo, rekonstruirajo, odstranijo ter se na njihovem mestu gradijo
novi, pri Cemer se namembnost objektov ne sme spremeniti tako, da bi se zaradi tega spremenili vplivi na
okolje, obstojeca velikost pa se lahko spremeni najve¢ za +10 odstotkov glede na gabarite obstojecih
objektov. Na$ zadosCa pogojem v uredbi.

onz 7
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Na obravnavanih povr$inah je sicer v DPN predvidena garazna hisa (SA1), ter nadstreSnici za les (N12 in
N13).

2. Navezava objekta popravljalnice na okoliSke manipulativne povrsine

2.1. Opis resitve

V fazi C je predvidena navezava objekta popravljalnice kontejnerjev na okoliSke manipulativne/skladi$éne
povrSine, za kar bodo potrebna asfalterska dela na povrsini ca 1516m2,

Predhodno je potrebno vzpostaviti transformatorsko postajo na novi lokaciji in demontirati obstojeco
transformatorsko postajo. Demontirati je potrebno tudi sanitarni kontejner in prizidek ob objektu
popravljalnice v katerem je bila v preteklosti name$¢ena oprema za potrebe krojilnice. Vse gradbene
odpadke je potrebno oddati pooblad¢enemu zbiralcu (Ce ni drugaCe navedeno), vpisanemu v seznam
pooblas¢enih podietij.

Ureditev platoja v vzdolznem in preénem smislu temelji na konceptu, ki je bil zasnovan Ze v predhodnih
fazah projektne dokumentacije. Faze si sledijo v ¢asovnem zaporedju; t.j. od faze A do faze D.

Plato je oblikovan na nacin, da povrsine padajo proti linijskim reSetkam, ki so horizontalno postavijene v
najnizji liniji. Predvidena kota tlaka v objektu popravljalnice po preureditvi je 2,38m, kar je nekoliko visje od
okoliskega terena. Navezava tlaka objekta na obstojeCe povrsine se izvede na Sirini ca 15m v naklonu ca
1,5%, kar je Se ustrezno za ucinkovito delo popravljalnice kontejnerjev. Odvodnja je zagotovljena preko
obstojeCega sistema kontrolirane odvodnje — meteorna voda odteka proti kanaletam, ki so predhodno
izvedene.

Med popravljalnico kontejnerjev in kanaleto poteka robnik (25/35), ki predstavlja vizualno in fiziéno oviro s
katero se lo¢i manipulativne povrSine popravljalnice kontejnerjev od ostalih povrsin. Robnik je ob objektu
dvignjen za 25 cm in se linearno spu$€a do nivoja terena ob kanaleti.

V predhodni fazi (FAZA A) je bila ob Z strani objekta zgrajena klanéina za prehod med nadvisanim/utrjenim
terenom in obstoje¢im terenom. Klan¢ina se v fazi C odstrani.

Za objektom (na V strani) je prostor, ki omogoga namestitev kompresorske enote, kontejnerje za odpadke
in kontejner za skladis¢enje nevarnih snovi.

Predvideno je, da se dostop do obmogja ohranja po obstojeCem principu iz za¢asnega vhoda na plato na
Ze utrjenih povrSinah ob skladis¢nih blokih K. Dostop do javnega cestnega omrezja je urejen po obstojeCi
luski infrastrukturi preko glavnega vhoda v pristanisce.

2.2. Dimenzioniranje VK

PovrSine se utrdijo skladno s predlogom utrditve v elaboratu Dimenzioniranje povoznih povrsin za DEPO -
terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, Geoportal d.o.o., §t. elaborata gp-pr-
012/15, februar 2015. Predhodno je bil izdelan tudi Geotehniéni elaborat za pripravo skladiS¢ne povrsine za
Siritev kontejnerskega terminala v Luki Koper na podrocju Techem in Les Ill, FGG Uni-Lj, $t. elaborata E-
34-11, december 2011.

Glede na navedbe v elaboratu bomo s predvidenimi izkopi posegali le v sloj asfalta (debelina 4 do 8,5cm)
in v sloj apnencevega grus¢a s peskom @ 0,1 do 8cm - do globine ca 15¢m, ki je v glavnem brez glinene
frakcije. Predpostavljamo, da je rezkani asfalt in izkopan apnencast material v celoti primeren za vgradnjo
v cementno stabilizacijo — na licu mesta (manjko materiala se nadomesti z meSanim kamnitim materialom).

& 8
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2.2.1. Sestava konstrukcije na obmo¢ju manipulativnih povrsin ob tirih

Na podlagi izraduna debelinskega indeksa ter na podlagi debelin slojev povzetih iz Ze izdelanih projektov
na obmodju Luke Koper so predlagane naslednje plasti:

koli¢nik debelinski
debelina (cm) ekvivalentnosti indeks (cm) Dpo|opis plasti
4 0,42 1,7 SMA 11 PmB 45/80-65 A2
12 0,35 4,2 AC 32 base50/70 A2
cementna stabilizacija drobljenec D32 -
uporaba rezkanega in izkopanega materiala -
20 0,2 4,0 asfalti in tampon
20 0,2 4,0 cementna stabilizacija drobljenec D32 NNP
15 0,14 21 tamponski drobljenec D32
16,0 >15.54 |ustreza
kamnita greda (izboljSana temeljna tla,
* izravnava)
71 skupaj debelina; ustreza kriteriju zmrzovanja

Preglednica 1: predlagane plasti in izraCun debelinskega indeksa za manipulativne povrsine ob tirih

Glede na obstojee stanje razbrano iz Geodetskega posnetka je kota tirnic v povprecju na +2,30 m. Kote
terena so med +1,20 do +1,60 m.
Gredo se lahko vgrajuje v sloje, ki so debelejsi od 30 cm, torej povsod, kjer je kota sedanjega terena +2,30m
-0,71m - 0,3m = 1,29m ali niZje in jo vgradimo do kote +1,59m. Na preostalem delu terena za izravnavo
uporabimo tampon, ki ga vgradimo do kote +1,59 m.
Kjer je sedanja asfaltna povrSina na kotah nad koto +1,59 m, se teren do te kote odstrani, utrdi planum,
polozZi filtrni geosintetik in vgradi tamponsko plast ter vezane nosilne plasti. Obstojece asfaltne plasti so
debele do najve¢ 7 cm in niso ustrezne za prometne obremenitve, ki nastanejo pri pretovoru zabojnikov.

2.2.2. Sestava konstrukcije na obmo¢ju skladisénih povrsin

Na podlagi izrauna debelinskega indeksa ter na podlagi debelin slojev povzetih iz Ze izdelanih projektov
na obmogju Luke Koper so predlagane naslednje plasti:
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koli¢nik debelinski
debelina (cm) ekvivalentnosti indeks (cm) Dpo |opis plasti
4 0.42 1.7 SMA 11 PmB 45/80-65 A2
12 0.35 4.2 AC 32 base50/70 A2
cementna stabilizacija drobljenec D32 -
uporaba rezkanega in izkopanega materiala -
18 0.2 3.6 asfalti in tampon
15 0.2 3.0 cementna stabilizacija drobljenec D32 NNP
15 0.14 21 tamponski drobljenec D32
14.6/>13.88 |ustreza
kamnita greda (izboljSana temeljna tla,
* izravnava)
64 skupaj debelina; ustreza kriteriju zmrzovanja
Preglednica 2: predlagane plasti in izraCun debelinskega indeksa za obmocje pre-tripa, pralnice, skladis¢nih

povrsin
Opomba: Luka Koper dolo€i zmes zgornje obrabnozaporne plasti, glede na obnasanje testnih
polj iz faze A.

Glede na obstojee stanje razbrano iz Geodetskega posnetka je kota tirnic v povprecju na +2,30 m. Kote
okoliskega terena so med +1,20 do +1,60 m.

Gredo se lahko vgrajuje v sloje, ki so debelejsi od 30 cm, torej povsod, kjer je kota sedanjega terena +2,30m
- 0,64m - 0,3m = 1,36m ali niZje in jo vgradimo do kote +1,66m. Na preostalem delu terena za izravnavo
uporabimo tampon, ki ga vgradimo do kote +1,66 m.

Kjer je sedanja asfaltna povrsina na kotah nad koto +1,66 m, se teren do te kote odstrani, utrdi planum,
polozZi filtrni geosintetik in vgradi tamponsko plast ter vezane nosilne plasti. Obstojece asfaltne plasti so
debele do najve¢ 7 cm in niso ustrezne za prometne obremenitve, ki nastanejo pri pretovoru zabojnikov.

2.3. Komunalni vodi

V fazi C je predvidena postavitev nadomestne transformatorske postaje in vzankanje le te v obstojece SN
in NN vode. V ta namen bo potrebno na obmodju faze C preurediti/dograditi sistem elektro-kabelske
kanalizacije, kot je predvideno v nacrtih, ki so del tega projekta. Predvideno je Se nadviSanje obstojecih
jaSkov v sklopu kontrolirane odvodnje obmogja, ki se ohranja po obstoje¢em principu.

Obstoje¢ vodovod se lokalno prilagodi potrebam popravljalnice kontejnerjev. Na zahodni strani so bile
sanitarije (sanitarni kontejner), ki jih v okviru tega projekta odstranjujemo. Prikljucka za vodo se na tem
mestu ne potrebuje ve€. Na juzni strani je obstojeéi prikljuéek na skrajnem JV delu stavbe, ki se navezuje
na obstojeCe vodovodno omrezje. Na tem delu se v okviru projekta prizidava nova TF postaja
(transformatorska postaja). Temelj TF bo predvidoma ogrozil prikljucek. Zato se ga na dolzini, ki je
tangirana, predhodno izkoplje in poloZi v za3€itno cev, ki se jo polno obbetonira.

Glede na to, da vse potrebe po vodi znotraj objekta niso v potankosti definirane, se lahko posamezne
priklju¢ke tudi ohrani ali ukine, odvisno od Zelje naro¢nika. V popisu je predvidena zas¢ita vodovoda v
dolZini 6,00 m. Vse podzemne instalacije vodovodnega omrezja so predvidene iz PE cevi kvalitete PE 100
za nazivne tlake PN16 (SDR 11), s polaganjem v izkopni kanal na globini od 1,20 do 1,30 m (glede na
kon¢no stanje). Spajanje cevi se izvede z elektrodifuzijskim varjenjem z uporabo obojk in fazonskih kosov
iz istega PE materiala in v skladu z zahtevami polaganja in zaS€ite podzemnih cevovodov iz polietilena.
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Prirobniéni stik se na cev izdela s pomocjo PE kon¢nika in PE prirobnice, ki se ju privari na cev. Na vseh
odcepih in vozliscih ter prikljuckih so predvideni LTZ zasuni s cevjo iz PE materiala in cestno kapo.

3. Ureditev gradbis¢a in varnost pri delu

Gradbisée se uredi na obmocju faze oz v neposredni blizini na nacin, da ne ovira dejavnosti DEPO-ja. Pri
izvajanju del je potrebno upostevati veljavno zakonodajo na podroCju varnosti in zdravja pri delu. Pred
priGetkom del izvajalec izdela Elaborat ureditve gradbi$¢a in s koordinatorjem za varnost tudi Varnostni
nacrt.

4. Popis del

Popis del zajema vsa dela, ki so potrebna za izgradnjo objekta in njegovo obratovanje. Preddela so dela, ki
jih je potrebno izvesti, da se obmocje predvideno za gradnjo pripravi v stanje, ki omogo€a nemoten potek
dela. Vse gradbene odpadke je potrebno oddati pooblaséenemu zbiralcu (€e ni drugaCe navedeno),
vpisanemu v seznam pooblad¢enih podietij. Predvidena je dobava vseh potrebnih materialov za vgradnjo
(e ni posebej drugace navedeno) in vgradnja v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Ljubljana, marec 2016 Pripravil:

Rok Cunder, univ. dipl. inz. grad
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"~ LUKA KOPER

Port of Koper

3.1.6 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDRACUNOM
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