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TEHNIČNO POROČILO - VODOVOD 
 
 
 
1.0_ SPLOŠNO (POVZETEK IZ NAČRTA DEPOJA) 
 
Pristanišče Koper leži na območju Koprskega zaliva med severno obalo starega mestnega jedra, ustjem reke Rižane in 
zalivom Polje pri Ankaranu. Je največje intermodalno in jedrno vozlišče TEN-T omrežja pri nas, ki povezuje morski prometni 
koridor z jedrnima koridorjema TEN-T omrežja (Mediteranski in Baltsko-Jadranski). Koprsko pristanišče je večnamensko, saj 
je opremljeno in usposobljeno za pretovor in skladiščenje posameznih blagovnih skupin. Zaradi vse večje preusmeritve 
blaga s cest na pomorski transport je treba zagotoviti pravočasno in ustrezno rast trgovskega pristanišča v Kopru. 
Pristanišče obsega naslednje terminale: terminal za generalne tovore, terminal za les, terminal za avtomobile, kontejnerski 
terminal, terminal za sadje, terminal za živino, terminal za žita, terminal za tekoče tovore, terminal za sipke tovore in 
evropski energetski terminal.  
Zaradi spremembe strukture pretovora so potrebna vlaganja v nove pretovorne in skladiščne površine. Tovorne ladje so vse 
večje, kar zahteva ustrezno prilagoditev operativnih obal in celotne pristaniške infrastrukture ter pripadajočih tehnologij. 
Sorazmerno rasti pretovora je tudi povpraševanje strank po skladiščenju praznih kontejnerjev in po dodatnih storitvah na 
praznih kontejnerjih, kot so popravila, čiščenje, pranje, pre trip frigo kontejnerjev itd. Predmetna dokumentacija obravnava 
možnost ureditve klasičnega DEPO – ja, kar je ključnega pomena za razvoj storitev na področju skladiščenja in rokovanja s 
praznimi kontejnerji. Predhodno je že izdelan projekt PZI, ki obravnava utrditev/nadvišanje skladiščnih površin S od objekta 
Krojilnica, ki bo v naslednjih fazah preurejen v popravljalnico kontejnerjev. V obravnavani fazi B je predvidena 
utrditev/nadvišanje obstoječih skladiščnih površin za potrebe skladiščenja praznih kontejnerjev JZ od obstoječega objekta 
Krojilnica. V sklopu faze se bo uredila tudi pristaniška razsvetljava območja (nadomestitev starih 12m svetlobnih stolpov z 
novimi 30m stolpi), pripravilo se bo območje za pralnico kontejnerjev in območje za pretrip kontejnerjev. 
 

 
Slika 1: Območje faze B 
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2.0_ NAMEN IN ELABORIRANJE DOKUMENTACIJE – FAZA B 
 
V predmetnem dokumentu je na nivoju PZI obdelana utrditev/nadvišanje obstoječih skladiščnih površin za potrebe 
skladiščenja praznih kontejnerjev JV od obstoječega objekta Krojilnica (faza B). Upoštevana je predvidena končna ureditev 
platoja, z začasnimi ureditvami pa je zagotovljena samostojna funkcionalnost območja za skladiščenje kontejnerjev pred 
vzpostavitvijo končnega stanja. 
V tem načrtu je obdelana utrditev/nadvišanje obstoječih skladiščnih površin s kontrolirano odvodnjo, ureditev komunalne 
infrastrukture in spremljajoče ureditve pa so predmet posebnih načrtov, ki so sestavni del projekta. 
 
3.0_ PROJEKTNE OSNOVE 
 
3.1_ Predhodno izdelana dokumentacija 
 
Predhodno je bila izdelana naslednja dokumentacija, ki smo jo pri snovanju rešitev smiselno upoštevali: 
 

- Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, PS Prostor 
d.o.o., št. projekta U/070-2007, september 2007, 

- Ureditev površine LES-3 za skladiščenje kontejnerjev – 1.faza, PS Prostor d.o.o., št. projekta NG/001-2012, januar 
2012, 

- Ureditev površine LES-3 za skladiščenje kontejnerjev – 2.faza, PS Prostor d.o.o., št. projekta NG/001-2012/2, 
januar 2012, 

- Geotehnični elaborat za pripravo skladiščne površine za širitev kontejnerskega terminala v Luki Koper na področju 
Techem in Les III, UNI – LJ, FGG Katedra za mehaniko tal z laboratorijem, št. projekta E-34-11, december 2011, 

- Izdelava idejne zasnove ureditve novih vhodov v Koprskem pristanišču, PNZ d.o.o., št. projekta 12-1493, 11-0435, 
junij 2014 

- Idejni projekt DEPO – terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, PNZ d.o.o., št. projekta 
11-0448, februar 2015 
 

3.2_ Zakonska izhodišča 
 
Pri snovanju rešitev smo upoštevali naslednje zakonske podlage: 

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Uradni list RS, št. 102/04 
- Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP), Uradni list RS, št. 61/2007  
- Zakon o cestah (ZCes-1), Uradni list RS, št. 109/2010  
- Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Uradni list RS, št. 18/2013  
- Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11 
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, 

Uradni list RS, št. 48/2011  
- Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, Uradni list RS, št. 92/2010  
- Pravilnik o nivojskih prehodih, Uradni list RS, št. 85/2008  
- Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter  postavljanje naprav v 

varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru, Uradni list SRS, št. 2-
24http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114992 

- Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/2005  
- Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uradni list RS, št. 55/2008  

Drugi veljavni zakonski in podzakonski akti vezani na predmetno problematiko 
 
4.0_ OBSTOJEČE STANJE VODOVODA 
 
Podatke o obstoječem internem omrežju je pridobljen s strani upravljavca komunalne infrastrukture v Luki Koper. 
 
Na površinah med tiri št. 17/18 in 19/20 na katerih se planira ureditev DEPO-ja so v preteklosti bile urejene skladiščne 
površine in nadstrešnice za les. Na pozicijah nadstrešnic za les so ostanki stare dotrajane  podzemne vodovodne 
instalacije (ostanki starega hidrantnega omrežja), ki jih je potrebno ukiniti. Za potrebe ureditve novih površin za 
skladiščenje praznih kontejnerjev se izvedejo nove podzemne hidrantne zanke, obstoječe pa se delno ohranijo, delno pa 
obnovijo. 
 
5.0_ OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 
 
Na priloženi grafični prilogi - situaciji so prikazene trase obstoječega vodovodnega omrežja (ki je istočasno v funkciji 
zunanjega hidrantnega omrežja) z ureditvijo novih oz nadomestnih cevovodov. Načrtovano vodovodno omrežje na 
obravnavani lokaciji se napaja iz internega vodovodnega omrežja s sanitarno (sladko) vodo v tč. v19 in v21. Statični tlak 
vode v omrežju je 4,5 bara. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200761#!/Uradni-list-RS-st-61-2007-z-dne-10-7-2007
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2010109#!/Uradni-list-RS-st-109-2010-z-dne-30-12-2010
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201318#!/Uradni-list-RS-st-18-2013-z-dne-1-3-2013
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114992
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201148#!/Uradni-list-RS-st-48-2011-z-dne-24-6-2011
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201092#!/Uradni-list-RS-st-92-2010-z-dne-19-11-2010
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200885#!/Uradni-list-RS-st-85-2008-z-dne-29-8-2008
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3106
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114992
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200591#!/Uradni-list-RS-st-91-2005-z-dne-14-10-2005
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200855#!/Uradni-list-RS-st-55-2008-z-dne-4-6-2008


stran 3 

Predvidena je izgradnja nadomestnih tras vodovoda v skupni dolžini 406,79 m + 39,30 m priključka za pralnico kontejnerjev 
s ČN. Pri tem je zagotovljeno: 

a) izpiranje cevovodov na najnižjih točkah preko hidrantov - talnih izpustov 
b) kroženje vode v zankah (brez zastajanja) s porabo v upravni stavbi, popravljalnici kontejnerjev, novi lokaciji za 

pisarne s sanitarijami, ter na pralnici za kontejnerje. 
c) enakomerna razporeditev hidrantov, ki pokrivajo celoten depo na način, da mesto potencialnega gašenja ni od 

hidranta oddaljeno več kot cca 50 m. 
 

S svetlo zeleno črto so označeni deli obstoječe podzemne vodovodne instalacije, ki se v B fazi ohranijo v funkciji. 
S svetlo zeleno prekrižano črto so označeni deli podzemne vodovodne instalacije, ki se ukinejo oz opustijo. 
S svetlo modro barvo so prikazani obstoječi vodovodni cevovodi, ki so predvideni v nadaljnih fazah.  
Trase označene s temno modro se dogradijo DEPO-ja v dolžini 406,79 m + 39,30 m = 446,09 m. 
 
Priključek za popravljalnico kontejnerjev poteka izven sedanje ureditve faze "B", zato se v fazi "B" ne ureja - uredi se v fazi 
"C". Priključek za upravno stavbo se ohrani preko obstoječih navezav in se naveže na vodovod V-6. 
 
Načrtovani sta dve hidrantni veji: V-5 in V-6. 

 
1) V-5, PE 100 d 125-16, L = 248,66 m 

 
V-5 poteka vzdolž železniških tirov območja faze "B". V tč. v1 je predvideno nadaljevanje slepi zaključek iz faze "A". 
Cevovod nase navezuje:  
v tč v19   vodovod V-6, ter priključek na obstoječi vodovod iz PE d110 preko železniških tirov 
v tč. v21  priključek na obstoječi vodovod iz PE d125 preko železniških tirov 
v tč. v21  priključek na obstoječi vodovod iz PE d125 vzdolž oboda platoja 
v tč. v21  obstoječi cevovod PE d125, ki potejka pravokotno na V-5 se ukine 
v tč. H12, H13, H14 in v21  so predvideni podtalni hidranti (skupaj 4 kosi) 
Na vseh razcepih so nameščeni sekcijski zasuni v vseh smereh. Podtalni hidranti so locirani na cca 70-90 m, pri čemer je 
upoštevana končna razporeditev skladiščenja kontejnerjev.  

 
2) V-6, PE 100 d 125-16, L = 158,13 m 

 
V-6 se navezuje na V-5 v točki v19. v tč. v22 se trasa obrne za 90º in hkrati v tej točki navezuje nase obstoječi priključek za 
upravno stavbo iz PE d110 ter obstoječi cevovod PE d110 ki poteka med upravno stavbo in krojilnico.  
Na mestu odcepa vodovoda za upravno stavbo se vodovod izkoplje in tisti del, ki je predviden za ukinitev, se blindira. 
Pokrov obstoječega vodomernega jaška za upravno stavbo se prilagodi glede na novo zunanjo ureditev. 
V tč. v14 se cevovod V-6 zaključi z navezavo na v fazi "A" zgrajeni cevovod PE d125. V tč. H16 je predviden podtalni 
hidrant. 
Na vseh razcepih so nameščeni sekcijski zasuni v vseh smereh. Podtalni hidranti so locirani tako, da je upoštevana končna 
razporeditev skladiščenja kontejnerjev. 

 
3) V-7, PE 100 d 50-16, L = 39,30 m priključek za pralnico kontejnerjev in ČN 

 
V-7 je priključek za pralnico kontejnerjev in ČN za vodo, ki skupaj z umazanijo predstavlja preostanek čiščenja. Priključek se 
izvede z navrtalno objemko in s cevjo PE 100 d 50-16, v dolžini 39,30 m. Tik ob kontejnerju ČN je predviden standarden 
vodomerni jašek dim DN 1000 mm ali ustreznih drugih dimenzij, vendar morajo biti v jašku nameščene aramature za 6/4 " 
t.j. vodomer, 2x krogelni zasun, čistilni kos. Jašek je pokrit z LTŽ pokrovom standardne izvedbe, nosilnosti klase C (250 kN), 
kar zadostuje, ker je tik ob kontejnerju in ni povozen s težkimi vozili  
 
Skupno število vseh podtalnih hidrantov je 5. 
 
Vse podzemne instalacije vodovodnega omrežja so predvidene iz PE cevi kvalitete PE 100 za nazivne tlake PN16 (SDR 
11), s polaganjem v izkopni kanal na globini od 1,20 do 1,30 m (glede na končno stanje). Spajanje cevi se izvede z 
elektrodifuzijskim varjenjem z uporabo obojk in fazonskih kosov iz istega PE materiala in v skladu z zahtevami polaganja in 
zaščite podzemnih cevovodov iz polietilena. Prirobnični stik se na cev izdela s pomočjo PE končnika in PE prirobnice, ki se 
ju privari na cev. Na vseh odcepih in vozliščih ter priključkih so predvideni LTŽ zasuni s cevjo iz PE materiala in cestno 
kapo. 
Projektant platoja ne predvideva rušenja asfaltov, temveč le nasutje nad asfalti in izvedbo gornjega ustroja. To pomeni, da 
bo potrebno vodovod položiti pod nivo sedanjega asfalta. V oceni stroškov je upoštevano rezanje in rušenje asfalta v širini 
1,5 m z odvozom na deponijo. 
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6.0 HIDRAVLIČNI IZRAČUNI 
 
Dimenzije cevi so bile povzete po predlogu strokovne službe Luke Koper. Gašnje z 10 l/s ob vsaj 2,5 bara pritiska je 
zagotovljeno na celotnem platoju, vendar to velja šele ob dograditvi vseh faz. 
 
7.0 GEOLOŠKE RAZMERE 
 
Obravnavana trasa poteka na mestu obstoječega platoja, pod katerim so flišni nanosi, globje pa morski sedimenti. Med 
gradnjo bo potreben občasen geotehnični nadzor, ki bo skrbel predvsem za preverjanje vrste, kvalitete in nosilnosti 
temeljnih tal. Na osnovi podatkov nadzora se bo sprotno (po potrebi) prilagajalo globino ojačitve tal pod posteljico in določilo 
se bo predele z ev. potrebno vgradnjo ločilnega geosintetika. 
 
8.0 GRADBENA IN STROJNOMONTAŽNA IZVEDBA 
 
8.1 Gradbena dela 
 
Polaganje v jarek 
 
Izkop za jarek za polaganje vodovodnih cevi se izvaja v padcih in globinah predvidenih v vzdolžnem profilu. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti nagibu dna jarka pri majhnih vzdolžnih padcih. 
Na dno jarka se napravi posteljico iz peska v deb 10 cm. S peskom 0-4 mm se cev tudi obsuje v višini do 20 cm. Do izvedbe 
tlačnega preizkusa se spojnih mest cevi in fazonov zaradi lažje kontrole ne zasuje. 
Na odseku, kjer je cevovod položen pod povoznimi površinami, se jarek nad peščenim zasipom zasuje s tamponskim 
materialom komprimiranim po 20 cm skladno z zahtevo cestnega projekta oz. vsaj na 95 % SPP oz 98 % SPP glede na 
globino sloja. 
Karakteristični prečni prerez je priložen. Širina dna znaša 0,60 m za cevi do DN 100. Naklon izkopa jarka znaša 3 :1 oz 
71,5º. Detajli polaganja cevi so priloženi. 
 
Zasip kanala mora biti izveden na naslednji način: 
 
a) Pod voziščnimi površinami  
 nad 2,00 m pod koto planuma posteljice   92 % gostote po SPS 
 od 0,50m do 2,00 m pod koto planuma p.   95 % gostote po SPS 
 od 0,00m do 0,50 m pod koto planuma p.   98 % gostote po SPS 
 
8.2 Polaganje vodovodnih cevi 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati veljavni standard SIST EN 805, poglavje 10. Pred pričetkom del je potrebno ob 
sodelovanju upravljalca zakoličiti obstoječi vodovod. Vrisani obstoječi vodovod je povzet iz katastra upravljalca vodovoda. 
Izbrane cevi so PE 100 d125 - 16. Pri normalni uporabi te cevi zadoščajo za obratovalni tlak 6 barov. 
Ob izgradnji cevovoda je potrebno paziti, da se ne poškodujejo obstoječi vodovod ali obstoječi stranski priključki. Cevovod z 
objekti se zgradi, medtem se vodooskrba vrši na obstoječi način. Po tlačnem preiskusu, dezinfekciji in izpiranju se izvrši še 
prevezava na obstoječi cevovod in še ev. prevezava stranskih odcepov. 
Izkop za jarek za polaganje vodovodnih cevi se izvaja v padcih in globinah predvidenih v vzdolžnem profilu. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti nagibu dna jarka pri majhnih vzdolžnih padcih. 
Polaganje cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ob vsaki prekinitvi montaže je na zadnjo cev namestiti v ta namen 
prirejeno spojko, ki popolnoma zapre cev. Pred nadaljnjim zasipanjem jarka je položeni cevovod tlačno preizkusiti ter ga 
dezinficirati. Pred preizkusom je podpreti vse krivine, odcepe in slepe prirobnice ter druge kritične točke na cevovodu. 
Zadrževanje v bližini kritičnih točk v času trajanja tlačnega preizkusa ni dovoljeno. O uspešno izvršeni tlačni preizkušnji je 
sestaviti zapisnik z mnenji ustreznih služb. 
 
8.3 Križanja in vzporedni poteki s komunalnim vodi 
 
Križanja in vzporedni poteki z ostalimi komunalnimi vodi so razvidna iz priloženega zbirnika komunalnih vodov. 
Veljajo določila, predpisna s strani upravljalca, ki jih na tem mestu ne navajamo posebej. V kolikor teh odmikov (zaradi 
pomanjkanja prostora) ni moč zagotoviti, se smiselno uporabijo določila standarda PSIS EN 805, ki določa min. svetli razmik 
0,40 m med posameznimi komunalnimi napravami. Posebej je potrebno paziti, da se pri izvedbi ne ogrožajo že položene 
komunalne naprave, zato priporočamo, da se najprej položijo globlje ležeči vodi, nato pa plitveje ležeči!! 
 
9.0. OBJEKTI IN OPREMA 
 
9.1 Podtalni hidrant 
 
Izvede se po detajlu. Izbran je DN 80 s cestno kapo. 
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9.2 Zasuni 
 
Zasuni so predvideni na vseh odcepih vodov in na odcepih hidrantov. Vsi zasuni DN 80 in več so položeni na betonsko 
ležišče, če so vgrajeni v teren. 
Zasuni DN 80 in DN 100 so upravljani preko cevi PE d90 - SN 8, dolžine do 1,20 m. Zaradi slane vode se namreč vgradilne 
garniture ne uporabljajo. Cevi so zgoraj pokrite s cestno kapo. 
Vse cestne kape morajo biti temeljene na betonskih podložnih ploščah, bodisi predfabriciranih ali na licu mesta grajenih, 
vendar se beton ne sme dotikati vgradilnih garnitur. Podložne plošče polagamo na tamponsko utrjeno podlago oz. na 
podlago iz betona C 30/37, kjer se pričakujejo visoke obremenitve. 
Hitrost odpiranja in zapiranja vseh zasunov mora biti opredeljena v NOV - u da bi zaradi prehitrega zapiranja ali odpiranje ne 
prišlo do nezaželjenih vodnih udarov v cevovodu. 
 
10.0 IZBIRA CEVI, FAZONOV IN OPREME 
 
10.1 CEVI IN FAZONI 
 
Predvideli smo uporabo cevi PE 100 d 125 - 16, ki morajo ustrezati standardom SIST ISO 4427 in SIST EN 12201. 
Upoštevane so palice dolžine 6,00 m. Cevi se polagajo v ravnih in krivih linijah. Radij proste zakrivljenosti je najmanj 
petdesetkratnik premera cevi oz. min 6,25 m. 
 
10.2 FAZONSKI KOSI 
 
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi 
zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Za prirobnične stike 
uporabiti vijake, matice in podložke iz nerjavnega INOX materiala. Zasuni naj bodo kratki. Fazonski kosi in armature naj 
ustrezajo za NP 16. 
Montažni načrti in specifikacija vodovodnega materiala so narejeni z oznakami fazonov in armatur po DIN normah. 
 
10.3 EV ZASUNI (podobno npr. TIP 21 in 23) 
 
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z 
EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz 
ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Konstrukcija puše iz POM omogoča pomik vretena 
navzgor ob prekomernih momentih (opozorilo). Na obeh straneh klina so teflonska vodila pravokotne oblike za zmanjšanje 
trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu EN 1074. Spoj telesa in 
pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in  ISO 7259. 
 
10.4 PODZEMNI HIDRANT 
 
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z 
izpustno odprtino, po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005. oz DIN 3221 
 
10.5 CESTNA KAPA 
 
Kapa mora biti okrogle oblike, fi 102 mm, izdelana iz litine GG 250. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA" 
ali "VODOVOD". Omogočati mora teleskopsko prilagajanje višine do 105 mm, brez posebnega orodja. Spoj med zgornjim in 
spodnjim delom kape mora biti zaščiten s PE zaščito, ki preprečuje vstop nečistoč v kapo. Kapa mora imeti samozapiralni 
sistem, ki onemogoča odtujitev pokrova. Spodnji del ohišja mora imeti posebno oporo proti zasuku ohišja kape. 
 
10.6 FITINGI - pocinkani 
 
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu DIN 
1692, din 2999/1 (ISO 7/1). 
 
10.7 TESNILA ZA PRIROBNICE 
 
Tesnila morajo biti iz EPDM ali NBR gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski 
obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). 
 
10.8 PE CEVI (t.i. ALKATENSKE CEVI) 
 
Ustrezati morajo standardu SIST EN 12201. Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi 
pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb 
ali okvar. Vse cevi morajo prenesti prometno obtežbo za 25 tonsko vozilo. 
 
Prirobnični spoj na PE cevi se izdela iz privarjenega PE končnika in privarjene PE prirobnice 
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10.9 SPOJNI MATERIAL ZA PRIROBNIČNE SPOJE 
 
Vijaki, matice in podložke v prirobničnih spojih so (zaradi specifičnih zahtev) predvidene iz nerjavnega INOX materiala. Stiki 
in izpostavljena mesta spojev se zaščitijo z dekorodal trakom. 
 
11.0 TUJE STORITVE  
 
11.1 Tlačni preizkus po standardu SIST EN 805 poglavje 11.3 
 

Standarda ne navajamo v celoti, temveč le glavne poudarke. 
 
11.3.1.1 Pred pričetkom preiskusa mora biti cevodovod (razen stikov) v čimvečji možni meri zasut, kolena ter odcepi pa 
zavarovani pred pomiki. 
 
11.3.1.2 Cevovod se testira v celoti ali razdeljen po manjših sekcijah. Testiranje se načeloma izvaja v najnižji točki točki 
testiranega odseka. Testni pritisk mora biti dosežen v najvišji točki testnega odseka, če s projektom ni določeno drugače. 
 
11.3.2 Preiskusni tlak 

Če vodni udar ni računan velja manjša od vrednosti  
STP = MDPa * 1,5  STP = [450kPa + 200kPa] *1,5 = 9,75 barov 
STP = MDPa + 500kPa             STP = [450kPa + 200kPa] + 500kPa = 12,5 bara 
MDPa = obratovalni sistemski tlak + določena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme  biti manjša od 200kPa 
S predloženim projektom predpisujemo tlačni preiskus s tlakom 10,00 barov. Vsi fazoni in armature morajo 
ustrezati za NP 16. 

11.3.3. Testni preiskus 
 Testni preiskus je sestavljen iz  
a) predpreiskusa 
b) preiskus padca tlaka 
c) glavni tlačni preiskus 

Dovoljeni sta obe metodi in sicer  
• metoda s pomočjo računa volumna dodane vode  
• metoda s padci tlaka 

Preizkusni pogoji so izpolnjeni, če na koncu preizkusa ni ugotovljen večji padec tlaka od vrednosti po tabeli 2. 
 

Tabela 1: Trajanje tlačnega preiskusa 
Nazivni premer 
DN 

Trajanje preizkusa 
(h) 

do 200 3 
 

Tabela 2: Dovoljeni padec tlaka pri tlačnem preizkusu 
 

Nazivni tlak 
bar 

Preizkusni tlak 
bar 

Padec tlaka 
bar 

7 do 14 0,2 
 
11.2 Dezinfekcija 
 
Po zaključenih gradbenih delih je potrebno vodovod dezinficirati. Dezinfekcija naj se izvaja po določilih standarda SIST EN 
805 (poglavje 12 in dodatek A28) in po navodilih potrjenih s strani IVZ, ter jo mora izvajati pooblaščena organizacija (npr 
ZZV Novo mesto, ZZV Maribor,...) 
V kolikor se že z izpiranjem cevovoda doseže pozitiven rezultat, dezinfekcija s klornim šokom ni potrebna. 
Za dezinfekcijo se lahko uporabijo kemične spojine navedene v dodatku A28 standarda, vendar zaradi splošne prakse 
priporočamo Na ali Ca hipoklorit. 
Sredstvo za deklorinacijo oz. za izničenje dezinfekcijskega sredstva se uporabi žveplov dioksid ali natrijev sulfat, 
priporočamo slednjega. 
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Po opravljeni dezinfekciji se opravi še dvakratno vzorčenje v primernih časovnih presledkih in sicer za mikrobiološko in 
fizikalno – kemično analizo. O uspešni dezinfekciji se izda potrdilo, na podlagi tega potrdila pa se lahko vodovod preda v 
obratovanje. 
 
11.3 Dodatne zahteve po standardu SIST EN 805 
 
Izvajalec mora ob zaključku gradnje izdelati, predložiti oz zagotoviti naslednje: 

• Poročilo o pozitivnem tlačnem preiskusu 
• Poročilo o dezinfekciji in izjavo o mikrobiološki ustreznosti vodovoda 
• Posnetek izvedenega stanja z montažnimi shemami in merodajnimi detajli 
• Funkcionalni preiskus sistema z vsemi ventili in preskus hidrantov 
• Namestitev tablic za označitev vodovoda 
• Če je s projektom določeno tudi podrobna navodila za upravljanje in vzdrževanje sistema kot npr (NOV), meritve 

proti zmrzovanju, meritve katodne zaščite, meritve zadrževalnega časa vode v sistemu in podobno. 
 

11.4 Vzdrževanje vodovoda 
 
Postopki, sredstva in način vzdrževanja vodovoda morajo biti zajeti v Navodilu za vzdrževanje in obratovanje (NOV), 
katerega mora izvajalec predložiti na tehničnem prevzemu vodovoda. 
 
11.5 Varnost pri delu 
 
Izvajalec je dolžan upoštevati zakonodajo na tem področju in skupaj s koordinatorjem za varnost skrbeti za upoštevanje 
predpisov v praksi. Izvajalec mora za ta dela izdelati elaborat, v katerem mora predvideti vse potrebne ukrepe varstva pri 
delu na premičnem gradbišču. Posebej opozarjamo na upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu. 
Opozarjamo, da je potrebno k delu pristopiti z veliko natančnostjo in strokovnostjo, ker bi vsaka netesnost ali celo havarija 
povzročila nesorazmerno veliko škodo, ogroženi pa bi bili tako zdravje kot tudi življenja ljudi. 
 
11.6 Nadzor 
 
Gradbeni nadzor nad deli naj vrši strokovna oseba s strokovnim izpitom. Pri nadzoru mora sodelovati tudi predstavnik 
upravljavca. Pred pričetkom del je potrebno s sodelovanjem nadzornih strokovnih oseb posameznih podjetij, ki upravljajo 
komunalne vode, na terenu označiti potek vseh vodov. Vsako bistveno spremembo projekta mora potrditi projektant. 
 
12.0 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
 
Skladno z 9. členom ZGO -1B navajamo, kako je s tehničnimi rešitvami v okviru projektiranja dokazano izpolnjevanje 
bistvenih zahtev, ki zagotavljajo zanesljivost objekta: 
 
- mehanska odpornost in stabilnost 
S projektom so predpisani spoji, ki zagotavljajo nerazklenjivost cevovoda t.j. njegovo mehansko odpornost in stabilnost. 
Nadalje so s projektom predpisani, uvaljanje temeljnih tal za polaganje cevovoda, zasip z ustrezno komprimacijo. Vsi ti 
ukrepi zagotavljajo (ob pravilni izvedbi) mehansko odpornost in stabilnost. 
 
- varnost pred požarom 
Objekt vodovod ni požarno ogrožen, nasprotno sam vodovodni sistem zagotavlja pasivno požarno zaščito za vse druge 
objekte in okolico. 
 
- higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolice 
S projektom je predpisan obvezen tlačni preiskus, ki zagotavlja tesnost cevovoda in preprečuje morebitno onesnaženje od 
zunaj. Prav tako je s projektom predpisana dezinfekcija po določilih standarda SIST EN 805) in po navodilih potrjenih s 
strani IVZ. Po opravljeni dezinfekciji se opravi še dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno – kemično analizo. 
 
- varnost pri uporabi 
Zaradi značaja objekta preverjanje varnosti pri uporabi ni smiselno. Za varnost pri uporabi je sicer zadolžen upravljavec 
vodovoda. 
 
- zaščita pred hrupom 
Zaradi značaja objekta preverjanje zaščite pred hrupom ni smiselno. 
 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 
Posredno varčevanje z energijo je zagotovljeno z izbiro cevi z gladkim ostenjem in majhnimi linijskimi izgubami. Ohranjanje 
toplote oz. v tem primeru varovanje vodovoda pred zmrzaljo je zagotovljeno s predpisano vkopno globino izven zmrzovalne 
cone 1,20 m. 
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13.0 ZAKLJUČEK 
 
V predloženem projektu je na nivoju PZI prikazana rešitev izgradnje vodovoda za objekt: 

• DEPO – terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih, FAZA B 
 
skupni dolžini 406,79 m + 39,30 m = 446,09 m. Cevovod se izvede iz PE 100 d125-16 bar, priključek za pralnico 
kontejnerjev pa iz PE 100 d50-16 bar 
 
Ocenjena vrednost investicije: 
 
Upoštevano je rezanje asfalta in odstranitev asfalta na trasi cevovoda, ponovno asfaltiranje pa seveda ni upoštevano. 
Izkopa je relativno malo, ker se vodovod polaga cca na 40 - 80 cm globine, (nakar se bo celoten plato dvignil še za cca 90-
40 cm). Za vodovodni material je potrebno upoštevati nabavo, transport in montažo materiala z vsem spojnim, tesnilnim in 
pritrdilnim materialom, torej tudi z vijaki, maticami, podložkami, tesnili,... 
Pri vrednosti posameznih postavk so upoštevane trenutne (maj 2015) razmere na trgu v Sloveniji. Ocena investicije je 
razvidna iz priloženega projektantskega predračuna. 
 
 
 
 
       Odgovorni projektant: 
 
Ljubljana, maj 2015     Andrej Bogataj, univ.dipl.inž.grad. 
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3.2.5 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDRAČUNOM 
 
 PROJEKTANTSKI POPIS DEL 
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3.2.6 GRAFIČNE PRILOGE 
 

 
 

3.2.6 Grafične  priloge 
 1 Pregledna situacija M 1 :10 000 
 2 Situacija vodovoda M 1 : 500 
 3.1 Vzdolžni profil V-5 M 1 : 500/50 
 3.2 Vzdolžni profil V-6 M 1 : 500/50 
 3.3 Vzdolžni profil V-7  
 4 Montažne sheme  
 5 Koordinate točk vodovoda  
 6 Detajli  
 6.1 Normalni profil izkopa  
 6.2 Podtalni hidrant  
 6.3 Vodomerni jašek  
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4. MONTAŽNE SHEME 
 



L1



MONTAŽNI NAČRT - LEGENDA

L2



L3
tč.V1: 

PE d125
-PE100 d125-16

PE d125

-obojka ELGEF plus PE100 d125 SDR 11, kos 1

PE d125

(faza A)

nadaljevanje v fazi B

tč.H12

-N DN 80, kos 1

-T DN 100/80, kos 1

-EV DN 80
s cevjo in cestno kapo, kos 1

-PE končnik d125 in PE prirobn. DN100, kos 2

-FF DN 80/600, kos 1

-PTH DN 80, kos 1

PE d125PE d125

tč.H13

-N DN 80, kos 1

-T DN 100/80, kos 1

-EV DN 80
s cevjo in cestno kapo, kos 1

-PE končnik d125 in PE prirobn. DN100, kos 2

-FF DN 80/600, kos 1

-PTH DN 80, kos 1

PE d125PE d125

tč.H14

-N DN 80, kos 1

-T DN 100/80, kos 1

-EV DN 80
s cevjo in cestno kapo, kos 1

-PE končnik d125 in PE prirobn. DN100, kos 2

-FF DN 80/600, kos 1

-PTH DN 80, kos 1

PE d125PE d125

tč.V19:

-EV DN 100
s cevjo in cestno kapo, kos 4

-TT DN 100/100, kos 1

-PE končnik d125 in PE prirobn. DN100, kos 3

PE d125PE d125

PE
 d1

25
(vo
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od
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od

PE
 d1

10

-PE končnik d110 in PE prirobn. DN100, kos 1

(faza A)(faza B)



L4

tč.V21

-EV DN 100
s cevjo in cestno kapo, kos 3

-N DN 80, kos 1

-T DN 100/100, kos 1
-T DN 100/80, kos 1

-EV DN 80
s cevjo in cestno kapo, kos 1
-PE končnik d125 in PE prirobn. DN100, kos 3
-FF DN 80/600, kos 1

-PTH DN 80, kos 1

PE d125 PE d125

PE
 d1

25
ob

sto
ječ

i v
od

ov
od

 se
 uk

ine

-FF DN 80/200, kos 1

PE
 d1

25
ob

sto
ječ

i v
od

ov
od

obstoječi vodovod

cevovod

-PE100 d125-16, L=249 m 
-obojka ELGEF plus PE100 d125 SDR 11, kos 47 PE d125

PE d125

-navrtalna objemka z ventilom za PE d 125/1,5",                           kos 1
- cev PE d90, dolžine 1,20 m,                                                         kos 1
-cestna kapa+podložna plošča,                                                      kos 1

priključek za pralnico in  ČN

-PE 100 d50-16                                                                              m1....... 40,00

6,00 m

-vodomerni jašek DN 1000 mm, gl. 1,50 m z vodomerom 6/4'',      kos 1



L5

tč.V22:

-EV DN 100
s cevjo in cestno kapo, kos 4

-TT DN 100/100, kos 1

-PE končnik d125 in PE prirobn. DN100, kos 2
PE d125

ob
sto

ječ
i v

od
ov

od
PE

 d1
10

-PE končnik d110 in PE prirobn. DN100, kos 2 PE d110 obstoječi

PE
 d1

10
 ob
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i

-obojka ELGEF plus PE100 d110 SDR 11, kos 8

tč.H16

-N DN 80, kos 1

-T DN 100/80, kos 1

-EV DN 80
s cevjo in cestno kapo, kos 1

-PE končnik d125 in PE prirobn. DN100, kos 2

-FF DN 80/600, kos 1

-PTH DN 80, kos 1

PE d125PE d125

-koleno 45  ELGEF plus PE100 d110 , kos 4

tč.V22:

PE d110 obstoječiPE d110 se ukine

obstoječi priključek za upravno stavbo

-X DN 100, kos 1
-PE končnik d110 in PE prirobn. DN100, kos 1

tč.V14 

-obojka ELGEF plus PE100 d125 SDR 11, kos 1
PE d125 faza APE d125 faza B

cevovod

-PE100 d125-16, L=159 m 
-obojka ELGEF plus PE100 d125 SDR 11, kos 31 PE d125

PE d125
6,00 m
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5. KOORDINATE TOČK VODOVODA 
 
 
 



KOORDINATE TOČK 
DEPO – terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih 

Faza B 

VODOVOD V – 5 

TOČKA X Y Višina terena 
V1 402792,02 46430,14 2,14 

H12 402756,14 46379,24 2,14 
V19 402745,78 46364,55 2,14 
H13 402728,17 46339,55 2,14 
H14 402696,92 46295,21 2,14 
V20 402662,61 46246,54 2,14 
H15 402650,15 46228,87 2,14 
V21 402648,80 46226,86 2,14 

Opomba: točka H - hidrant 

VODOVOD V – 6 

TOČKA X Y Višina terena 
V14 402857,02 46384,12 2,31 
H16 402820,41 46333,34 2,29 
V22 402810,63 46319,77 2,29 

V22a 402764,29 46351,76 2,03 
V19 402745,78 46364,55 2,14 

Opomba: točka H - hidrant 

VODOVOD V – 7 

TOČKA X Y Višina terena 
V24 402691,88 46223,41 2,09 
V23 402693,06 46225,08 2,09 
V20 402662,61 46246,54 2,14 

Opomba: točka H - hidrant 
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Tloris

Ø75 mm

RDS d=25-63 mm (3/4"-2")

priključka
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60

Zunanji poliesterski vodovodni jašek

Nosilec vodomera

Povozni LTŽ pokrov

Ø100

1726

50

Prerez

Vstopna lestev

Teren

Toplotna izolacija

 M 1:25

Tesnilni vložek

AB okvir z LTŽ pokrovom 60*60

AB obroč Ø140/Ø105

dim.:600/600 mm, N=250kN

6/4"

6.3

M 1 : 1000
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