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KAZALO VSEBINE NACRTA

RO-RO VEZ V BAZENU Il (1. FAZA) - OBALNA KONSTRUKCUA

Stevilka projektne dokumentacije gp-pr-002/16

Vrsta dokumentacije PZI

~

St.: Dokument: Id. oznaka:
1 Naslovna stran S.1
1.1 Seznam sodelavcev S.1.1
2 Kazalo vsebine nacrta S.2
3 Izjava odgovornega projektanta nacrta S.3
41 Tehni¢no porocilo T.1
4.2 Nosilnost pilotov T.2
4.3 Popis del T.3
5 Risbe G

Pregledna situacija G.1
Zakolicba RO-RO rampe G.2
Pozicijski nacrt pilotov G.3
Pozicijski nacrt precnikov, vzdolZnikov, G.4
veznih gred in nosilca prehodne plosce
Pozicijski nacrt prehodnih plos¢ G.5
Tloris opreme G.6
Prerez v 0si 9 G.7
Prerez v osi 12 G.8
Prerez v osi 4 G.9
Situacija komunalnih vodov G.10

Koncno stanje 1. faze (poglobitev na-10m G.11
hidrografsko)

Opazni nacrt precnikov G.12
Opazni nacrt vzdolznikov G.13
Opazni nacrt veznih gred G.14
Opazni nacrt AB plosce G.15
Opazni nacrt nosilca za prehodno plosco G.16
Opazni nacrt prehodnih plos¢ G.17
Opazni nacrt jaSkov za vodovod G.18
Meteorni kanal MK-1 G.19
Meteorni kanal MK-2 G.20
Detaijl lovilca olj in poZiralnika G.21
Detajl pilota $812,8/12,5 mm G.22
Detajl pilota $2032/22 mm G.23
Natezni pilot $812,8/12,5 mm G.24
Obmocdje asfaltiranja G.25
Elektro jasek 150/150/150 cm G.26a
Temelj stikalnega bloka G.26b
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Armaturni nacrt ¢epa vertikalnega pilota G.27
$812,8/12,5 mm

Armaturni nacrt ¢epa vertikalnega pilota G.28a
$2032/22 mm - os A

Armaturni nacrt Cepa vertikalnega pilota G.28b
$2032/22 mm - os |

Armaturni nacrt Cepa vertikalnega pilota G.28¢
$2032/22 mm - vogal os A/os |

Armaturni nacrt nateznega pilota G.29
$812,8/12,5 mm

Armaturni nacrt pre¢nika P1 G.30
Armaturni nacrt precnika P2 G.31
Armaturni nacrt pre¢nikov P3 - P15 G.32
Armaturni nacrt precnika P16 G.33
Armaturni nacrt pre¢nika P17 G.34
Armaturni nacrt vzdolznika Vla (1) G.35a
Armaturni nacrt vzdolznika Vla (2) G.35b
Armaturni nacrt vzdolznika V1b G.36
Armaturni nacrt vzdolznika Vic G.37
Armaturni nacrt vzdolznika V2a (1) G.38a
Armaturni nacrt vzdolznika V2a (2) G.38b
Armaturni nacrt vzdolznika V2b G.39
Armaturni nacrt vzdolznika V2¢ G.40
Armaturni nacrt vzdolznika V2d G.41
Armaturni nacrt vzdolznika V3a (1) G.42a
Armaturni nacrt vzdolZnika V3a (2) G.42b
Armaturni nacrt vzdolZnika V3b G.43
Armaturni nacrt vzdolZnika V3c G.44
Armaturni nacrt vzdolznika V4 G.45
Armaturni nacrt nosilcev prehodne plosée G.46a
(1)

Armaturni nacrt nosilcev prehodne plosée G.46b
(2)

Armaturni nacrt vezne grede VG1 (1) G.47a
Armaturni nacrt vezne grede VG1 (2) G.47b
Armaturni nacrt vezne grede VG1 (3) G.47c
Armaturni nacrt vezne grede VG2 G.48
Armaturni nacrt AB ploSCe - spodnja cona G.49a
(1)

Armaturni nacért AB ploS¢e - spodnja cona G.49b
(2)

Armaturni nacért AB ploS¢e - spodnja cona G.49c¢
(3)

Armaturni nacrt AB ploS¢e - spodnja cona G.49d
(4)

Armaturni nacrt AB ploSce - zgornja cona  G.49e
(1)

Armaturni nacrt AB plosCe - zgornja cona  G.49f
(2)

Armaturni nacrt AB plosce - zgornja cona  G.49g

3)
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Armaturni nacrt AB ploSCe - zgornja cona  G.49h
(4)

Armaturni nacrt AB plosSce - prereza A-A G.49i
in B-B

Armaturni nacrt AB ploSc¢e - prereza Al- G.49j
Alin B1-B1

Armaturni nacrt AB ploSc¢e - detajl ¢lenka  G.49k
Armaturni nacrt prehodne plosce - PP1, G.50a
PP2

Armaturni nacrt prehodne plosce - PP3, G.50b
PP3a

Armaturni nacért prehodne plosce - PP3b, G.50c
PP3c

Armaturni nacrt jasSkov za vodovod - v G.51a
konstrukciji

Armaturni nacrt jaskov za vodovod - na G.51b
terenu

Poler 1000 kN G.52
Mornarska lestev G.53
Odbojniki G.54
Kombinirana ograja G.55
Carinska ograja G.55b
Rekonstrukcija skalometa (1) G.56a
Rekonstrukcija skalometa (2) G.56b

Poglabljanje kanala za potrebe RO-RO veza G.57

na globino -10 m (hidrografsko) - situacija

Poglabljanje kanala za potrebe RO-RO veza G.58

na globino -10 m (hidrografsko) - prerezi
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1.0 TEHNICNI OPIS
1.1 Opis posega

1.1.1 Splosno

Narocnik namerava severno od obstojeCega priveza VNT v Bazenu Il zgraditi nov RO-RO vez. Vez
bo namenjen tako ladjam za pretovor avtomobilov in drugih vozil s krmno kot ladjam s
tricetrtinsko rampo dolZine od 100 do 240 m in se bo nahajal v neposredni blizini obstojecih in
bodocih povrSin za skladiSéenje avtomobilov na obmocju severno od reke RiZane. Z novim
priveznim mestom bo zagotovljen dodaten vez za ladje za pretovor avtomobilov, skrajSane bodo
pristaniSke transportne poti od ladij do skladiS¢énih povrsin in delno sproS¢eni obstojedi privezi na

drugih lokacijah pristanisca za ladje z drugimi tovori (11. vez itd.).

PricujocCi nacrt obravnava izvedbo nove RO-RO rampe in izvedbo izkopa v akvatoriju pristanis¢a na

globino -10 m (hidrografsko).

1.1.2 Projektne osnove
Pri projektiranju smo kot izhodiS¢e uporabili:
- Projektna naloga za graditev objekta »RO-RO vez v Bazenu lll«, avgust 2014 (popravki
13.8.2015)
- Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za celovito prostorsko ureditev pristanisS¢a za
mednarodni promet v Kopru (Ur. I. RS, §t. 48/2011); v nadaljevanju Uredba
- Geodetski nacrt za pripravo projektne dokumentacije, objekt: RO - RO vez v Bazenu
Ill, D.N. 4/15, Gemar d.o.0., Koper, februar 2015
- Porogilo o geotehnic¢nih raziskavah tal za objekt RO - RO vez v 3. bazenu Luke Koper,
§t. GEO-2005610, ZRMK d.o.0., Ljubljana, 13.11.2015
- projektna dokumentacija za RO-RO vez v bazenu lll, PGD, gp-pr-002/16, Opi inter
d.o.o. in Geoportal d.o.0., Ljubljana, december 2016 (po reviziji, januar 2018)
- Maritimne podlage k projektni dokumentaciji idejne reSitve za nov RO-RO vez v
severnem delu lll. Bazenu, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portoroz, julij 2015
- Maritimne podlage k projektni dokumentaciji idejne reSitve za nov RO-RO vez v
severnem delu lll. Bazenu - dodatek, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portoroz,

september 2015.

1.1.3 Uporabljeni standardi

Pri zasnovi so bili uporabljeni standardi, ki jih je potrebno upostevati tako v kasnejSih fazah

projektiranja kot tudi pri izvedbi:
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- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, Ur.l. RS, s§t. 101
- SIST EN 1990 Evrokod O - osnove projektiranja

- SIST EN 1991 Evrokod 1 - vplivi na konstrukcije

- SIST EN 1992 Evrokod 2 - projektiranje betonskih konstrukcij

- SIST EN 1993 Evrokod 3 - projektiranje jeklenih konstrukcij

- SIST EN 1997 Evrokod 7 - geotehnicno projektiranje.

1.2 Opis lokacije

V nacrtu obravnavani posegi so predvideni na naslednjih parcelah:
- 920/1, 716/2, 355/2, k.0. Ankaran
- 3/16, k.o. Morje.

Na graficni prilogi G.1 je ponazorjena umestitev objekta v prostor.

1.2.1 Podatki o temeljnih tleh

Podatke o temeljnih tleh, ki so sluZili kot vhodni podatki za izracune, smo Crpali iz:
- Porocilo o geotehnicnih raziskavah tal za objekt RO - RO vez v 3. bazenu Luke Koper, St.
GE0-2005610, ZRMK d.o0.0., Ljubljana, 13.11.2015.

Na podlagi zgoraj navedenega dokumenta je geoloSka sestava tal naslednja (posamezne plasti so

navedene od zgoraj navzdol):

- plast 1: umetni nasip (NA); glineno gruscnat in gruscnat material z vecjimi
skalnimi bloki, dobro nosilno in konsolidirano; debelina plasti cca.
4 m; ta plast se nahaja pod obstoje¢imi pristaniSkimi povrSinami v
vzhodnem delu bazena lll

- plast 2: aluvialni nanosi (Qais); morski priobalni peski, pesSceni melj, meljast
in enozrnat pesek, tanki viozki gline in organskega melja, zelo
rahlo, prepustna; debelina plasti cca. 8 m

- plast 3: aluvialni nanosi (Qam); morski sedimenti, pretezno mastne gline z
meljastimi in pescenimi vlozki, razlicno organsko, zelo lahko do
lahko gnetno, v globljih delih srednje do tezko gnetno, slabo
nosilno in slabo prepustno; debelina plasti cca. 6 m

- plast 4: preperel fli§ (E23); debelina plasti je cca. 2 m

- plast 5: preperel fli§ (E23).
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1.3 Umestitev in zasnova RO - RO rampe

RO-RO rampa je predvidena ob Ankaranskem obrobnem kanalu (AOK). Zasnovana je tako, da
linija samostojnih odbojnikov, na katere bo privezana RO-RO ladja, sovpada z linijo bodocega
pomola lll. Glede na pozicijo ladje smo nato umestili Se RO-RO rampo na obali, pri tem smo
upostevali linijo poteka obale po DPN. RO-RO rampa ne bo posegala v priobalni pas

Ankaranskega obrobnega kanala.

Umestitev RO-RO rampe v prostor je ponazorjena na grafi¢ni prilogi G.1.

Globina morskega dna je na lokaciji predvidene konstrukcije od -1 m do -10 m, zato bo ob sami

RO-RO rampi v tej fazi potreben izkop na globino -10 m.

Glede na to, da bo potreben vertikalen izkop ob RO-RO rampi v zadnji/tretji fazi na globino -13 m
(hidrografsko), je bilo potrebno konstrukcijo zasnovati tako, da bo hkrati sluzila kot konstrukcija
rampe ter kot zaScita obale, da ta ne zdrsne v bazen lll. Glede na to, da moramo prehod iz
obmocdja poglobitve na obstojeCi teren, ki je na viSini cca. 2,3 m.n.v., izvesti z brezino v naklonu

1:3, smo morali konstrukcijo RO-RO rampe podaljsati proti jugu za cca. 35 m.

Nova RO-RO rampa je predvidena za RO-RO ladje s krmno rampo ter zadnjo tricetrtinsko desno
rampo. Ravno zaradi raznolikosti tipa ladij je zasnovana deloma kot ravna povrsina deloma pa kot
posSevna povrSina. Zgornja kota rampe na ravnem delu na morski strani je + 2,35 m.n.v., medtem
ko je zgornja kota rampe na poSevnem delu na morski strani +1,9 m.n.v. Zgornja kota rampe na
kopenski strani je v obeh primerih +2,5 m.n.v. ViSino RO-RO rampe na ravnem in poSevnem delu
smo dolocili na podlagi tipov ladij ter treh viSin morja - najnizja nizja nizka voda, srednja viSina

vode, najvisja viSja visoka voda. Potrebno je bilo dolociti optimalno visSino RO-RO rampe, da rampe

se v primeru najnizjih nizjih nizkih vod (izredni primer) Se vedno lahko dogodi, da ladijska rampa

nasede.

Konstrukcijo RO-RO rampe tvorijo piloti, ki bodo na vrhu povezani z armiranobetonskimi (AB)
nosilci. Na AB nosilce bo nalegala AB ploSca, ki bo z nosilci togo povezana. Glede na to, da je na
zahodni strani rampe predvidena poglobitev dna, je za preprecitev lezenja materiala v bazen I
med piloti na morski strani predvidena vgradnja zagatnic. UposStevali smo konéno globino
poglobitve, ki bo -13 m (hidrografsko). Zagatnice segajo Se 1,5 m pod predviden nivo dna po
poglobitvi. Izbrani sistem za zaSc¢ito obale je kombinirana pilotna stena, ki jo tvorijo okrogli piloti

premera $2032/22 mm ter zagatnice AZ 18-700 (Arcelormittal). Nad kombinirano pilotno steno
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bo potekala vezna greda, ki bo dimenzije b/h = 3/1,3 m. Proti zaledju smo predvideli Se tri linije
pilotov. Njihova medosna razdalja v precni smeri znasa 10,8 m. Prva linija pilotov proti zaledju bo
vertikalna, v naslednji liniji so poSevni piloti, ki so proti morju nagnjeni v naklonu 3:1, v zadnji liniji
pa je predviden par poSevnih pilotov, ki so nagnjeni v naklonu 2:1 proti morju oz. proti zaledju.
Piloti v zalednih treh linijah bodo premera $812,8/12,5 mm. Vertikalni piloti na morski strani v osi
A bodo v vzdolzni smeri na medsebojni razdalji 3,49 m, medtem ko bodo preostali piloti v oseh B,
C in D na medsebojni razdalji 6 m. V precni smeri bodo piloti povezani s precnimi nosilci, ki bodo
dimenzij b/h = 1,2/1,3, ki zagotavlja ustrezno povezavo pilota z nosilcem. Med precnimi nosilci
bodo v oseh B, C in D potekali vzdolzni nosilci, ki bodo dimenzij b/h = 0,8/1 m. Jekleni piloti bodo
togo povezani s precnimi AB nosilci. Preko precnih in vzdolznih AB nosilcev bo potekala AB plosca,
debeline 0,35 m. AB nosilci in AB plosS¢a bodo prav tako med seboj togo povezani, da bodo tvorili

T oz. L prerez.

Zaledna AB konstrukcija bo z vezno gredo le ¢lenkasto povezana. Detajl ¢lenka je ponazorjen na

graficni prilogi G.49c. Predvidena je zatesnitev stika s tesnilnimi elementi:

- stik vezne grede in precnika (spodaj): tesnilni trak za delovni stik (kot npr.
Besaflex AA 320)

- stik vezne grede in plosce (spodaj): tesnilni trak za delovni stik (kot npr.
Besaflex AA 320 EA)

- stik vezne grede in plosce (zgoraj): nabrekajoCi bentonitni trak z zakasnjenim

zacetnim delovanjem (kot npr. Bentorub+
25x20 mm).
Predvideno je, da bo nabrekajo¢i bentonitni trak na betonsko povrSino prileplien z

enokomponentno nabrekajoco pasto (kot npr. Swellseal Mastic WA).

Pozicijski nacrti so ponazorjeni na graficnih prilogah G.3 - G.5, prereza pa na graficnih prilogah
G.7 in G.8.

Zabijanje pilotov za kombinirano jekleno steno je glede na obstojeCi geodetski posnetek
predvideno v nasipu. Pred zaCetkom poglabljanja morskega dna bo potrebno na predvidenem
obmodju odstraniti skalomet. Na juznem in severovzhodnem delu AB konstrukcije, kjer se le ta
stika z obstojeCim skalometom, bo potrebno skalomet prilagoditi tako, da bo tudi na juznem delu
prepreceno polzenje materiala v poglobljeni plovni kanal. Pri vsaki nadaljni fazi poglabljanja, bo
skalomet potrebno ustrezno prilagoditi. Rekonstrukcija skalometa je ponazorjena na graficnih
prilogah G.55a in G.55b .
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Za skalomet bo potrebno ustrezno pripraviti podlago. Na dno je predvidena vgradnja geosintetika
z naslednjimi karakteristikami: natezna trdnost (vzdolZzno/prec¢no) Fy > 22 kN/m, odpornost proti
prebodu CBR > 3,85 kN, vodoprepustnost g < 70 I/m2s, debelina pri tlaku 2 kPa t (2 kPa) > 3
mm. Sledi zaScitna plast geosintetika, ki bo debeline 0,9 m in bo imela sledeCe parametre
presejne krivulje: Dgs = 0,2 m in Dris = 0,02 m. Na drenazni plasti bo izveden skalomet, ki bo
debeline 2,5 m in bo sestavljen iz kamnov/skal, ki bodo premera med 0,85 min 1,5 m, s tem da

mora biti delez skal premera 1,25 minimalno 50%.

Pred zacetkom odstranjevanja skalometa bo potrebno odstraniti tudi mosti¢ek za privezovalce, ki
je umescen v jugozahodnem delu predvidenega posega. V sklopu rusitve je potrebno predvideti
demontazo jeklenega mosticka iz tipskih jeklenih profilov ter pohodnih resetk, dolzine 11,5 m in
Sirine 1,4 m, vkljuéno z odstranitvijo 4 polerjev. Predvideti je potrebno tudi odstranitev oz. rezanje
1 pilota premera $508/8 mm na ustrezno globino, predvidoma cca. 5 m. V tem delu ni predviden
plovni kanal, ki se poglablja na -10 m (hidrografsko), paC pa brezina, ki bo izvedena v naklonu

1:3. Pri vsaki nadaljni fazi poglabljanja, bo potrebno jekleni pilot potrebno ponovno odrezati.

Vsi jekleni piloti bodo zabiti do fliSa, t.j. predvidoma do globine -22 m. Zgornja AB konstrukcija bo
s piloti togo povezana z armaturnim kosem, ki bo vstavljen v zgornji del jeklenega pilota in nato
zabetoniran, da se ustvari tako imenovani betonski ¢ep v pilotu. Za prenos sil iz jekla v beton in

obratno, bodo na notranjo stran pilota v obmocju betonskega ¢epa navarjena jeklena rebra.

Zaradi dolzine pilotov bodo le-ti sestavljeni iz veCih odsekov, katerih dolzino bodo narekovale
zmogljivosti, tehnologija in vrsta mehanizacije izbranega lzvajalca. Za ugotavljanje doseganja
predpisane kakovosti montaznih zvarov bo potreben radiografski pregled najmanj 50% izvedenih
ter vizualni pregled vseh zvarov. Montazni zvari prvih desetih pilotov naj bodo pregledani 100%.
Zvare, ki ne bodo dosegali predpisane kakovosti, bo potrebno odstraniti in izvesti popravke. Za
vse popravke zvarov bo potreben radiografski pregled. Kakovost montaznih zvarov je potrebno

atestirati s strani za to opremljene in usposobljene institucije.

Kot Ze omenjeno, bodo vsi piloti zabiti v fliS, predvidoma do globine -22 m, konc¢na globina pa bo
dolo¢ena primerjalno z rezultati staticnega obremenilnega preizkusa in dejanskega obnasanja
posameznega pilota pri zabijanju. Zabijalne kriterije doloCita geomehanski ekspert in projektant

na podlagi zabijanja prvih pilotov.

Zabijanje pilotov bo spremljano z dinamicnimi testi. Le ti bodo izvedeni na Stevilu pilotov, ki
ustreza 10 % vseh pilotov posameznega premera in bodo enakomerno razporejeni po obmocju

nacrtovane konstrukcije, tako da bo mozno dobiti pregledno sliko dejanske nosilnosti pilotov.
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Pilote naj se zabije z zabijalom, ki ga ima na razpolago izvajalec in s katerim bo dosegel potrebno
globino in nosilnost pilota. Zabijanje se prekine, ko je napredovanje oz. odpor pri zabijanju enak
zabijalnemu kriteriju, ki ga podata geomehanski ekspert in projektant na podlagi rezultatov

testnih pilotov.

Med izvajanjem zabijanja pilotov je potrebno o morebitnih odstopanjih poteka del v smislu
izpolnjevanja kriterijev zabijanja, poskodb pilotov, ipd. zabijanje prekiniti in nemudoma o tem
obvestiti projektanta. Ko geomehanski ekspert in projektant podata reSitev in dovoljenje, se

zabijanje lahko nadaljuje.

Med izvajanjem del je potrebno voditi evidenco protokolov zabijanja in le-te tekoCe posredovati

projektantu.

Ko so zabiti vsi piloti, je potrebno izdelati geodetski posnetek glav pilotov, od koder bodo razvidna

morebitna odstopanja od predvidenega rastra.

Posebno pozornost je treba nameniti toénosti zabijanja pilotov v podanem rastru in ¢im manjSem
odstopanju od le-tega. Dovoljeno odstopanje za pilote premera $812,8/12,5 mm je reda velikosti
+ 10 cm. Dovoljeno odstopanje za pilote premera $2032/22 bo bistveno manjse. Toleranco poda

dobavitelj zagatnic in jo potrdi projektant.

1.3.1 Nosilnost pilotov

Nosilnost pilotov smo dologili s programom GEO5 Pile:

- $812,8/12,5 mm:

tlacna nosilnost (pomik 80 mm) - karakteristicna: R, , =5396kN

R
projektna tlacna nosilnost: R,, = Y = 4905kN
natezna nosilnost - karakteristicna: R, , =2880kN

Rk n
’ =1972kN

projektna natezna nosilnost: Rd , =
’ 1,15-1,27

- $2032/22 mm:

tlaéna nosilnost (pomik 100 mm) - karakteristi¢na: R, = 14005kN

Rkt
= —%— =10025kN

projektna tlacna nosilnost: Rd,t = WERT

natezna nosilnost - karakteristi¢na: R, , =6525kN
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projektna natezna nosilnost: R,, = ﬁ =4468kN .

PoSevni piloti st. 84 - 98 so predvsem natezno obremenjeni. V 4 pilotih je bila natezna osna sila
veCja od projektne natezne nosilnosti, zato smo dva od Stirih pilotov predvideli kot vertikalna,
natezna pilota. V kolikor Zelimo, da prevzameta vecjo natezno silo, ju bo potrebno sidrati v fliS, kar

bo izvedeno z betonskim ¢epom, kot je ponazorjeno na graficni prilogi G.29.

Na sliki 1 so ponazorjeni piloti, v katerih je bila natezna sila prekoracena in pilota, ki bosta

izvedena vertikalno ter sidrana v flis.
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Slika 1: Prikaz prekoracenih poSevnih nateznih pilotov.

Za potrebe potrditve nosilnosti pilotov, smo predvideli izvedbo obremenilnih preizkusov:
- piloti $812,8/12,5 mm: 1 x static¢ni obremenilni preizkus
natezna odpornost pilota
6 x dinamiéni obremenilni preizkus

- piloti $2032/22 mm: 4 x dinamicni obremenilni preizkus.

1.3.2 Kontrola viSine rampe

V sklopu nacrta smo preverjali tudi ustreznost viSine rampe na morski strani. Za merodajno
plovilo smo upostevali slede¢o RO - RO ladjo:

- Neptune Odissey (Loa=170m, B=28 m); rampa 31 mx 7 m.
Preverjali smo polozaj rampe glede na viSino morja. UpoStevali smo tri viSine morja, in sicer:

- najvisjo visjo visoko vodo (+1,71 m.n.v. geodetsko)

- najnizjo nizjo nizko vodo (-1,07 m.n.v. geodetsko)
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- srednjo gladino vode (+0,16 m.n.v. geodetsko).

1.4 Opis opreme RO-RO rampa

Mornarska lestev: na RO-RO rampi je predvidena 1 mornarska lestev, in sicer na zahodni strani

rampe na juznem delu. Lestev bo iz nerjavnega jekla AISI 316L, iz cevnih okroglih profilov.

Opis komunalnih, energetskih in drugih vodov in naprav na objektu in v njem: na objektu so

predvideni naslednji komunalni vodi:
- vodovodni sistem napajanja ladij s pitno vodo
- hidrantno omrezje
- SN in TK vodi

- meteorna kanalizacija.

Opis komunalnih, energetskih in drugih vodov in naprav na nasipu: na nasipu so predvideni

naslednji komunalni vodi:

- vodovodni sistem napajanja ladij s pitno vodo

- hidrantno omrezje

- SN in TK vodi.
Odbojniki: pred trkom ladje smo RO-RO rampo zasScitili z odbojniki, ki smo jih dimenzionirali na
vhodne podatke, ki so bili podani v Maritimnih podlagah, ki jih je izdelala Fakulteta za pomorstvo

in promet, Portoroz, julij 2015.

Odbojnike smo dimenzionirali s pomocjo programa enega od proizvajalcev odbojnikov (Shibata

Fender Team). V program smo vnesli sledece podatke:

- izpodriv ladje: 70.000t

- nacin privezovanja ladij na konstrukcijo: privezovanje s konca

- tip obalne konstrukcije: zaprta konstrukcija

- pogoji pristajanja: tezko pristajanje, izpostavljeno
- hitrost pristajanja: 228 mm/s.

V maritimnih podlagah je bila navedena hitrost, ki naj bi jo upoStevali za dimenzioniranje 0,6
vozla, kar znasa 310 mm/s. Glede na to, da izpodriv 70.000 t velja za ladjo dolzine 240 m, ki pa
pri pristajanju doseze nizje hitrosti, smo hitrost, ki smo jo uposStevali v izracunu, v dogovoru z
izdelovalcem maritimnih podlag zmanjSali na zgoraj navedeno, ki nam jo priporoCi program, glede

na izbrani izpodriv.
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S programom smo nato izracunali energijjo, ki jo morajo prevzeti odbojniki. Skupna energija znasa
3655 kNm. Za prevzem energije smo predvideli 7 odbojnikov (kot npr. Shibata Fender Team FE-S
1250 G1.6). Zadostovalo bi jih sicer ze 6, vendar pa smo, zaradi enakomerne razporeditve le teh

in zadostitve pogoju za prevzem energije za manjsi ladji, dodali Se dodatni odbojnik.

Ti odbojniki zadostujejo za prevzem energije v primeru trka 240 m ladje v rampo. Preverjali smo
tudi ustreznost postavitve odbojnikov za manjSe ladje, in sicer:

- ladje skupne dolzine LOA =195 m

- ladje skupne dolzine LOA = 100 m.
Te ladje se bodo v primeru trka naslonile na pet oz. stiri odbojnike, ki pa zadostujejo za prevzem

izracunane energije.

Odbojnik je ponazorjen na grafiéni prilogi G.53.

Polerji: v sklopu RO-RO rampe je predvideno tudi 6 priveznih mest (polerjev), ki bodo nosilnosti
1000 kN. Lokacije priveznih mest so ponazorjene na graficni prilogi G.5. Trije polerji bodo sluzili
za potrebe privezovanje RO-RO ladij na novi vez, en poler bo nadomescal odstranjeno vzhodno

bojo za VNT, dva polerja pa bosta rezervi.

Odbojna in zaSc€itna ograja: na severni strani RO-RO rampe je predvidena ograja tipa H2 W5 s

poviSanim rocajem.

Carinska ograja: na severni strani RO-RO rampe je poleg zascCitne ograje predvidena tudi carinska

ograja tipa kot npr. Securifor 2D Betafence.
1.5 Komunalna infrastruktura

1.5.1 Vodovodno in hidrantno omrezje

Vodovodno in hidrantno omreZje je detajlneje obdelano v loéenem nacrtu. V tem nacrtu je

ponazorjena le trasa vodovodnega in hidrantnega omrezja in ponazorjena lokacija jaskov.

Jaski vodovodnega in hidrantnega omrezja bodo armiranobetonski in bodo na podro¢ju RO-RO
rampe obeSeni na AB ploS¢o, medtem ko bodo izven RO-RO rampe izvedeni v terenu. Glede na
GG porocilo naj bi dno jaskov ostal v nasipu. V kolikor se bo med izvedbo izkazalo, da sega dno
jaskov v obmocje morskih sedimentov, bo za zmanjSanje posedkov na mestu AB jaskov izven RO-

RO rampe potrebno vgraditi lesene visece pilote pod dno jaSkov.
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Potek trase vodovodnega omreZzja in lokacije jaSkov so ponazorjeni na graficni prilogi G.10.

1.5.2 Elektricno omrezje

Elektricno omrezje je detajlneje obdelano v loéenem nacrtu. V tem nacrtu je ponazorjena le trasa

elektricnega omrezja in ponazorjena lokacija jaskov.

Jaski elektricnega omreZja bodo prav tako armiranobetonski in izvedeni izven RO-RO rampe, v
terenu. Glede na GG porocilo naj bi dno jasSkov ostal v nasipu. V kolikor se bo med izvedbo
izkazalo, da sega dno jaskov v obmocje morskih sedimentov, bo za zmanjSanje posedkov na

mestu AB jaskov izven RO-RO rampe potrebno vgraditi lesene visece pilote pod dno jaskov.

Potek trase elektricnega omreZzja in lokacije jaSkov so ponazorjeni na graficni prilogi G.10. Tipski
elektricni jaSek je ponazorjen na graficni prilogi G.26a, na graficni prilogi G.26b pa je ponazorjen

temelj stikalnega bloka.

1.5.3 Meteorna kanalizacija

Meteorne vode bodo preko poZiralnikov odvajane v nizje lezeCo meteorno kanalizacijsko cev, iz
katere bodo le te preko tipsko izdelanih dveh lovilcev olj s koalescentnimi filtri z usedalnikom in
by-passom odvajane naprej v morje. Lovilca olj sta kapacitete 30 I/s z 10% by-passom in kolikor
se je dalo locirana izven vozne povrsSine ter bosta vedno dostopna. Iztoka iz lovilcev olj bosta pod
konstrukcijo. Meteorna voda bo po cevi speljana iz lovilcev olj preko dveh prebojev v zagatnicah v

morije.

Meteorna kanalizacija bo izvedena pod AB konstrukcijo, zato bo predhodno potrebno izkopati
jarek, v katerega bo polozena cev za odvodnjevanje iz polivinilklorida SN8, ki bo polno
obbetonirana s cementnim betonom C8/10 v debelini 0,1 m. Jarek bo nato zasut z izkopnim

materialom s komprimiranjem po slojih debeline 0,25 m.

1.6 Poglabljanje dna

V projektni nalogi je navedena zahteva za zagotovitev ustreznih globin, in sicer:
- 1.faza: - 10 m (hidrografsko)
- 2.faza: - 11 m (hidrografsko)
- 3.faza: - 13 m (hidrografsko).

V tem nacrtu je obdelana 1. faza, kar pomeni poglabljanje na globino -10 m (hidrografsko).

Situacija poglabljanja je ponazorjena na graficni prilogi G.56, prerezi pa na graficni prilogi G.57.
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ObstojeCe boje, ki trenutno oznacujejo globino -10 m (hidrografsko), bodo po vsaki fazi

poglabljanja kanala za potrebe RO-RO veza premaknjene na rob poglobljenega kanala.

1.6.1 Tehnologijja poglabljanja

Predvideno je, da se bo poglabljanje 1. faze, t.j. poglabljanje na globino -10 m (hidrografsko),
izvajalo s plavajoCim grabeznim bagrom, izkopni material pa transportiralo na obmocje odlaganja

s kamioni.

1.6.2 Koli¢ine izkopnega materiala

Za 1. fazo poglabljanja smo za razsuto stanje upostevali faktor 1,5. Faktor je doloCen glede na

trenutno predvideno tehnologijo poglabljanja.

Preglednica 1: KoliCine izkopnega materiala, ki jih bo potrebno odloZiti.

Globina poglabljanja
(m) - hidrografsko

Faza poglabljanja

Koli¢ina izkopnega
materiala (m3) -
rasceno stanje

Koli¢ina izkopnega
materiala (m3) -
razsuto stanje

-10

1.

38.000

57.000

1.6.3 Meritve

V Casu izvajanja poglabljanja ter po vsaki opravljeni fazi so predvidene geodetske in geotehnic¢ne

meritve konstrukcije ter terena v zaledju.
Namen teh meritev je v prvi meri kontrola rezultatov, ki smo jih dobili s stati¢no in stabilnostno
analizo. Poleg tega s sprotnimi meritvami omogocimo kontroliran poseg na obcutljivo obmocje,

kjer se nahajajo obstojeCe konstrukcije, ter sprotno prilagajanje dobljenim rezultatom meritev.

Po izvedbi RO-RO rampe in pred pricetkom del v sklopu poglabljanja dna na globino -10 m

(hidrografsko) bo potrebno izdelati tudi geodetski posnetek v tistem trenutku obstojecega stanja.

Za potrebe meritev morebitnih premikov konstrukcij je predvidena vgradnja merskih tock (tar¢) na

konstrukcijo na morski strani.

V okviru spremljave vpliva predlagamo vgradnjo inklinometra v zaledju, vzhodno od

obravnavanega obmocja. Predvidena je vgradnja enega inklinometra.

V ¢asu poglabljanja v obmocju 50 m od obale je predvideno izvajanje meritev na vsake 3 dni. V
¢asu poglabljanja izven obmoc¢ja 50 m od obale je predvideno izvajanje meritev na 7 dni. Po
zakljuceni fazi pa se meritve izvajajo na 14 dni dva meseca.

Prve meritve je potrebno izvesti pred pricetkom poglabljanja, zaradi dolocitve ni¢elnega stanja.
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Potrebno je upostevati dejstvo, da je pri izvajanju vseh meritev potrebna visoka mera natancnosti,

saj so pricakovani premiki velikostnega reda v milimetrih.

Pred pricetkom poglabljanja je potrebno za dolocitev niCelnega stanja posneti morsko dno v
obmodju predvidenem za poglabljanje. Prav tako je predvideno snemanje morskega dna po
zaklju¢enem poglabljanju. Poleg zaCetnega in konCnega snemanja morskega dna je predvideno

tudi snemanje morskega dna med izvajanjem poglabljanja, in sicer na vsake 3 mesece.

Pred zaCetkom poglabljanja bo potrebno izdelati kataster razpok vklju¢no z izdelavo porocCila na

obstojeci konstrukciji VNT veza in na novi AB konstrukciji RO-RO veza.

Vse rezultate meritev bo potrebno posredovati tudi geomehanskemu strokovnjaku in projektantu.

Za primerjavo z meritvami v nadaljevanju podajamo rezultat analize.

Preglednica 2: Horizontalni pomiki AB konstrukcije.

Horizontalni pomik Horizontalni pomik
Globina poglabljanja (m) Faza poglabljanja na vrhu konstrukcije | na vrhu konstrukcije
- hidrografsko (cm) - takoj po (cm) - v asu
poglobitvi obratovanja veza
-10 1. 3,35 2,67

1.7 Protikorozijska zaS¢ita

Protikorozijska zascCita jeklenih elementov konstrukcije bo izvedena s katodno zascito. Za zaScCito
jeklenih pilotov je predvidena povezava glav pilotov v mrezo. Ortogonalna mreza bo izvedena iz
armaturnih palic, premera $25. Detajlneje je katodna zasScita obdelana v loCenem nacrtu, ki je del

PZI projektne dokumentacije.

V obmocju nad morsko gladino, kjer katodna zascita ni mogoca, bodo morali biti jekleni piloti in
zagatnice v oseh A in | protikorozijsko zasciteni na drugacen nacin, in sicer za stopnjo korozijske
odpornosti Co5M.

1.8 Materiali

Za izdelavo AB precnih nosilcev, vzdolznih nosilcev in ploSCe je potrebno uporabiti beton z

naslednjimi lastnostmi in sestavo:

- minimalni trdnostni razred za beton: C35/45
- stopnja izpostavljenosti konstrukcije: XS3

- stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-III

- maksimalno zrno agregata: 32 mm.
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Za izdelavo AB vezne grede je potrebno uporabiti beton z naslednjimi lastnostmi in sestavo:

- minimalni trdnostni razred za beton: C35/45
- stopnja izpostavljenosti konstrukcije: XS3

- stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-III

- maksimalno zrno agregata: 32 mm.

Piloti bodo iz jekla kvalitet S355 J2. Jeklo za armaturo bo kvalitete B500 B.

Vsa potencialna mesta (delovne stike), ki bi lahko dopustila vdor vode v objekt oz. do armature, je

potrebno zatesniti s tesnilno plocevino ali tesnilnim trakom.

Pri izdelavi in montazi betonske konstrukcije je potrebno uposStevati standarda za beton SIST EN
206: 2013 in SIST 1026: 2016.

1.9 Faznost gradnje

Za izvedbo RO-RO rampe bodo potrebna naslednja dela:
- ureditev gradbisca
- odstranitev obstojeCega polerja
- ruSenje mostiCka za privezovalce
- zakolicba osi pilotov in osi konstrukcije
- zabijanje pilotov in zagatnic v osi A
- opazenje, polaganje armature in betoniranje vezne grede v osi A
- zabijanje pilotov in zagatnic v osi |
- opazenje, polaganje armature in betoniranje vezne grede v osi |
- zabijanje pilotovv oseh B, Cin D
- izkop za precne in vzdolZne nosilce ter plosco
- izkop za jaske in lovilce olj ter trase komunalnih vodov pod RO-RO rampo
- izvedba podloZnega betona pod precnimi in vzdolznimi nosilci ter ploS¢o
- izvedba tras za komunalne vode pod konstrukcijo
- montaza lovilcev olj
- opazenje, polaganje armature in betoniranje jaskov za vodovod
- opazenje, polaganje armature in betoniranje prec¢nih nosilcev
- opazenje, polaganje armature in betoniranje vzdolznih nosilcev
- opazenje, polaganje armature in betoniranje plosce
- izvedba trase elektricnega omrezja od obstojecega omrezja do RO-RO rampe
- izvedba trase vodovodnega omreZja od obstojeCega omrezja do RO-RO rampe
- izvedba trase hidrantnega omrezja od obstojecega omrezja do RO-RO rampe

- odstranitev skalometa in nasipa pred jekleno kombinirano steno
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- montaza odbojnikov, polerjev, mornarske lestve, ograje.

1.10 Ureditev gradbiS¢a

Gradbisce mora v celoti potekati znotraj DPN-ja. Gradbisce se ¢im bolj omeji na samo obmocje
RO-RO rampe.

Ureditev gradbis¢a bo prilagojena faznosti izvajanja del. Potrebno je zagotoviti prostor za
skladiS¢enje armature, pilotov, zagatnic,... GradbiSce bo potrebno urediti znotraj mej dolo¢enih na

sliki 2 z rdeco barvo.

Slika 2: Prikaz obmocja gradbisca.

Natancne lokacije posameznih elementov gradbisca kot so deponija, skladiScni prostori, prostor
za Zelezokrivce itd. se doloCi na podlagi elaborata ureditve gradbiSca, ki ga izdela izbrani lzvajalec

del v soglasju in s potrditvijo Investitorja.
Obravnavano obmocje je komunalno opremljeno, kar zagotavlja preskrbo z elektricno energijo in
vodo za potrebe gradbisca. Prikljucek na komunalne vode zagotovi Investitor, stroSke priklopa in

porabe pa krije izvajalec.

Ureditev gradbisca in transportnih poti mora zagotavljati varnost pri gradnji, kakor tudi ohranjanje

naravnega biotopa.
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Po koncani gradnji je potrebno vse povrSine prizadete med gradnjo ustrezno urediti oz. povrniti v

obstojece stanje.

1.11 Omilitveni ukrepi

Iz okoljevarstvenega soglasja za gradnjo novih RO-RO vezov v bazenu lll v Luki Koper, st. 35402-
34/2016-29, z dne 13.2.2018, sledijo naslednji ukrepi oz. pogoji, ki jih je potrebno upostevati
tekom gradnje in kasneje uporabe veza:
(1) v primeru, ko je hitrost vetra veCja od 5 m/s oz. 18 km/h, je potrebno prekiniti izvajanje
gradbenih del, ki povzroc¢ajo prasenje
(2) gradbena dela se lahko izvajajo le v dnevhem obdobju med 6. In 18. Uro, razen plovnho
sesalnega bagra s premicnim tlacnim cevovodom, ki lahko obratuje vse ure v dnevu do
zakljucka del
(3) poglabljanje morskega dna se lahko izvaja le v stanju nevzvalovanega morja
(4) pred pricetkom gradnje nameravanega posega je treba doloCiti merilni mesti za
postavitev merilnikov motnosti oz. osvetljenosti in vzorénih mest za monitoring stanja
podmorskih travnikov
(5) v Casu obratovanja nameravanega posega je treba izvajati kontinuirane meritve motnosti
0z. osvetljenosti.
Iz okoljevarstvenega soglasja za odlaganje izkopanega morskega sedimenta na obmocju
Ankaranske bonifike, st. 35402-14/2015-28, z dne 18.3.2016, sledijo naslednji ukrepi oz.
pogoji, ki jih je potrebno upoStevati tekom gradnje in kasneje uporabe veza:
(1) pred vgraditvijo v kasete je potrebno za umetno pripravljeno zemljino opraviti oceno
kakovosti
(2) dela na obmocju Ankaranskega obrobnega kanala in melioracijskih kanalih se lahko
izvajajo izven obdobja marec - avgust, dela v Rizani pa izven obdobja marec - junij
(3) ureditev brezin in strug Ankaranskega obrobnega kanala in reke Rizane mora biti
izvedena sonaravno z uporabo naravnih materialov in okolice in upoStevajoc

hidromorfoloske znacilnosti vodotoka.

Iz Uredbe sledijo naslednji ukrepi oz. pogoji, ki jih je potrebno uposStevati tekom gradnje in
kasneje uporabe veza:

(1) lzvajalec del mora poskrbeti za brezhibno gradbeno mehanizacijo. Redno vzdrzevanje
tovornih vozil in gradbenih strojev oziroma pranje vozil mora potekati zunaj gradbisca, v
za to opremljenih delavnicah.

(2) Med obratovanjem objektov in ureditev, pri katerih obstaja moznost onesnaZenja okolja

zaradi razlitja nevarnih snovi, je treba zagotavljati redne preglede, vzdrzevanje in ¢iS¢enje
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(3)

(4)

lovilcev olj in mascob ter drugih zasc€itnih sistemov in naprav. lzvajati je treba vse ukrepe
za zasCito pred razlitiem pri pretakanju, skladiS¢enju, prevozu nevarnih snovi ali drugih
nesreCah skladno s predpisi.

Izvajalci gradbenih del (med gradnjo) in nosilci dejavnosti, pri katerih obstaja moznost
onesnazenja okolja z nevarnimi snovmi (med obratovanjem), morajo izdelati nacrt
ravnanja in sanacije obmocja ob onesnazenju z nevarnimi snovmi iz delovnih strojev.

Z nevarnimi odpadki (onesnazena zemljina z naftnimi derivati in oljem, odpadni
akumulatorji, prazna embalaza olj itd.), nastalimi ob vzdrzevanju gradbene in strojne
mehanizacije ali kot posledica nepredvidenih dogodkov, je treba ustrezno ravnati in jih
oddajati pooblaséenemu zbiralcu teh odpadkov, kar mora biti ustrezno evidentirano, vse
prevoze pa izvajati tako, da ne pride do onesnazevanja okolja.

Pri izvajanju zemeljskih del je v primeru najdbe odpadkov potrebno zagotoviti ustrezno
sanacijo obmodja.

Med gradnjo se upoStevajo osnovni postopki za prepreCevanje in omejevanje prasenja
(vlazenje materialov, CiSCenje vozil in voznih povrsin, po potrebi uporaba protiprasnih
barier na izpostavljenih mestih, dodatni ukrepi ob specificnin neugodnih meteoroloskih
razmerah), protipraSna zascita vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz,
uporaba dobro vzdrzevane mehanizacije itd.

Gradnja se organizira in izvaja tako, da se preprec¢i dodatno onesnazenje zraka, na kar
vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter viemenske razmere med gradnjo.
Omilitveni ukrepi varstva pred hrupom med gradnjo so:

- gradbeni stroji in delovne naprave, ki se uporabljajo na prostem, morajo biti izdelani
skladno s predpisi, ki urejajo podrocje emisijskih norm za hrup gradbenih strojev, ki se
uporabljajo na prostem

- upoStevanje ¢asovnih omejitev gradbenih del

- transportne poti, ki vodijo na obmocdje ureditve, morajo v kar najvecji meri potekati zunaj
stanovanjskih naselij.

Ukrepi varstva pred tresljaji med gradnjo se podrobno opredelijo v projektu ureditve
gradbiSca, ki ga pripravi izvajalec gradbenih del. Prevozne poti med gradnjo se dolocijo do

zaCetka gradnje.

(10)Izvajalec pred zacetkom gradnje pri pripravljalnih delih popiSe in dokumentira stanje in

morebitne poskodbe (posnetek obstojeCega stanja objektov) obstojecih, izpostavljenih

objektov in ob transportnih poteh.

(11)Med izvedbo se izvaja monitoring vibracij. Ob poSkodbah, ki bodo posledica gradnje, se

izvedejo vsi potrebni sanacijski ukrepi za odpravo morebitnih nastalih poSkodb na
objektih.
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(12)Gradbisce se uredi na obmocju drzavnega prostorskega nacrta, vendar zunaj varovanih

obmodij in se ¢im bolj omeji na obmocje gradnje posameznega objekta.

(13)Izvajalec gradbenih del mora pred posegom izdelati nacrt sanacije obmocja ob

onesnaZzenju z nevarnimi snovmi iz delovnih strojev. Ob razlitju nevarnih snovi iz delovne
mehanizacije je treba lokacijo takoj sanirati. Na gradbiS¢u mora biti zagotovljeno ustrezno
opremljeno mesto za skladiS¢enje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki
bi ob razlitju, razsipu ali drugi nezgodi omogocila zajem teh snovi in preprecila iztok v tla,
poleg tega pa mora biti ta skladiSCni prostor zaSCiten pred atmosferskimi vplivi,

preprecen pa mora biti tudi dostop nepooblasc¢enim osebam.

(14)Med gradbenimi deli se voda v vodotokih in morju ne sme onesnaziti z odpadnimi snovmi

ali nevarnimi gradbenimi odpadki. Med betoniranjem je treba prepreciti izcejanje

betonskih odplak v vodo.

(15)Transportne poti zunaj obmocja drzavnega prostorskega nacrta se vodijo po obstojecih

javnih cestah. Ce to ni mogoce, se izvedejo dodatne zagasne transportne poti, ki potekajo
zunaj varovanih obmocij. Za njih se pridobi soglasje lastnikov zemljiS¢. Poti se utrdijo in
redno Cistijo. Trase transportnih poti in lokacije prikljuckov na gradbiSce se izberejo tako,
da v ¢im manjSi meri prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljiS¢a in

obstojece ureditve. Transportne poti med gradnjo se uskladijo z lokalnimi skupnostmi.

(16)Med gradnjo se pred poskodovanjem ali uni¢enjem varujejo objekti in obmocja kulturne

dediséine. Cez objekte in obmogja kulturne dediséine ne potekajo gradbiséne poti in

obvozi, vanje se ne premakne gospodarska javna infrastruktura in ne odlaga material.

(17)Gradbisce se zavaruje tako, da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih

objektov in zemljiS¢. Med gradnjo se zagotovijo vsi varnostni ukrepi in organizacija na
gradbiSCu, da se prepreCi onesnazenje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiS¢enja in uporabe tekocih goriv in drugih Skodljivih snovi, oziroma se ob nezgodi

zagotovi takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

UposStevati pa je potrebno tudi druge Clene Uredbe, ki morda niso povzeti zgoraj, vendar se

dotikajo nameravane gradnje in uporabe objekta.

1.12

Ocena vrednosti investicije

Ocena investicije znasa:

*

izgradnja RO-RO rampe: 4.008.316,86 EUR brez DDV
poglabljanje na globino -10 m (hidrografsko): 1.092.844,40 EUR brez DDV*.

V ocenjeni vrednosti investicije za poglabljanje ni vkljucena gradnja kaset. Predvideno je

odlaganje v obstojece kasete.

17/18



Poleg grafi¢nih prilog, ki so del nacrta gradbenih konstrukcij, je potrebno upostevati tudi grafine
priloge, ki so del ostalih nacrtov. Morebitna odstopanja je pred izvedbo potrebno ustrezno
uskladiti.

Ljubljana, avgust 2018

Eva Lovrencic, univ.dipl.inz.grad.
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Geoportal d.o.o. RO-RO vez v bazenu lll
Eva Lovrencici, u.d.i.g. 3/2 NGK - obalna konstrukcija

Pile verification

Input data

Project

Task : RO-RO vez v bazenu lli

Part : 3/2 NGK - obalna konstrukcija

Description : Nosilnost pilotov 812,8/12,5 mm
Customer : Luka Koper d.d.

Author . Eva Lovrenciéi, u.d.i.g.
Date : 3.08.2018

Project ID : gp-pr-002/16-1
Settings

Standard - no reduction of parameters
Materials and standards

Steel structures : EN 1993-1-1 (EC3)
Partial factor on bearing capacity of steel cross section : yy,o = 1,00

Timber structures : EN 1995-1-1 (EC5)
Partial factor for timber property : v = 1,30

Modif. factor of load duration and moisture content : Kmod = 0,50

Coeff. of effective width for shear stress : ker = 0,67

Pile

Analysis for drained conditions : NAVFAC DM 7.2

Load settlement curve : linear (Poulos)

Horizontal bearing capacity : Elastic subsoil (p-y method)

Verification methodology : Limit states (LSD)

Reduction coeff. of soil parameters
Transient design situation

Reduction coeff. of internal friction : Yme = 1,00 [-]
Reduction coeff. of cohesion : Yme = 1,00 [-]
Coefficient of unit weight : Ymy = 1,00 [-]

Reduction coeff. of bearing capacity
Transient design situation

Reduction coeff. of shaft resistance : Ys = 1,00 [-]
Reduction coeff. of base resistance : Yo = 1,00 [-]
Reduction coeff. of total resistance : 1t = 1,00 [-]
Reduction coeff. of resistance in tension : Yst = 1,00 [-]

Basic soil parameters

No. Name Pattern [kN7m3] [\_’]
1 NA 0 ,°o° 21,00 0,30
2 Qals =] 19,00 0,40
3 Qalm ] 19,00 0,40
4  Preperina flisa E 22,00 0,30
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Geoportal d.o.o. RO-RO vez v bazenu lll
Eva Lovrencici, u.d.i.g. 3/2 NGK - obalna konstrukcija
Y A%
No. Name Pattern
[kN/m3] [-1
5  Flis B 25,00 0,30
All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.
E E
No. Name Pattern oed def e {i "
[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] -]
1 NA 0 °o° 40,00 - 21,00 -
2 Qals =] 1,90 - 19,00 -
3 Qam ] 0,60 - 19,00 -
4  Preperina flisa E 46,00 - 22,00 - -
5 Flis O] 1400,00 - 25,00 -
c
No. Name Pattern (pff ? K 4 o
[ [’ [-] [kPa] [-]
1 NA 0 °4° 36,00 - - - ]
2 Qals 22,00 - - - -
3 Qalm ] 21,00 - - - -
4  Preperina flisa — - - ; 250,00 1,00
5 Flis B - - - 500000 1,00
Parameters of soils to compute modulus of subsoil reaction
k
No. Name Pattern B
[MN/m3] |
1 NA 0 ,°o° 110,00 9,00
2 Qals 2,00 5,00
3 Qam ] 2,00 5,00
4  Preperina flisa E 220,00 0,00
5 Flis s 400,00 0,00
Soil parameters
NA
Unit weight : y = 21,00 kN/m3
I 2|
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Geoportal d.o.o.
Eva Lovrencici, u.d.i.g.

RO-RO vez v bazenu lll

3/2 NGK - obalna konstrukcija

Poisson's ratio :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

Coefficient :
Angle of dispersion :

Angle of internal friction :

Qals

Unit weight :
Poisson's ratio :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :
Coefficient :

Angle of dispersion :

Angle of internal friction :

Qalm

Unit weight :
Poisson's ratio :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :
Coefficient :

Angle of dispersion :

Angle of internal friction :

Preperina flisa

Unit weight :
Poisson's ratio :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :
Coefficient :

Angle of dispersion :
Cohesion of sail :
Adhesion factor :

Angle of internal friction :

Flis

Unit weight :
Poisson's ratio :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :
Coefficient :

Angle of dispersion :
Cohesion of soil :
Adhesion factor :

Angle of internal friction :

Geometry

Pile profile: pipe pile
Dimensions

Diameter

Length

Thickness

Coeff. of base reduction

Eoed

Ysat —

Pef

Eoed

Ysat —

Pef

Eoed

Ysat —

Pef

0,81 m
26,40 m
12,5 mm
1,00

0,30
40,00 MPa
21,00 kN/m3
110,00 MN/m3
9,00 °
36,00 °

19,00 kN/m3
0,40
1,90 MPa
19,00 kN/m3
2,00 MN/m3
5,00 °
22,00 °

19,00 kN/m3
0,40
0,60 MPa
19,00 kN/m3
2,00 MN/m3
5,00 °
21,00 °

22,00 kN/m3
0,30
46,00 MPa
22,00 kN/m3
220,00 MN/m3
0,00 °
250,00 kPa
1,00
21,00 °

25,00 kN/m?3
0,30
1400,00 MPa
25,00 kN/m?3
400,00 MN/m3
0,00 °
5000,00 kPa
1,00
21,00 °
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Geoportal d.o.o.
Eva Lovrencici, u.d.i.g.

RO-RO vez v bazenu lll
3/2 NGK - obalna konstrukcija

Calculated cross-sectional characteristics

Area

Moment of inertia |

Location

Off ground height
Depth of finished grade h,

A = 3,13E-02 m?2

= 2,49E-03 m4

h

Technology: Driven piles
Modulus of subsoil reaction assumed linear.

Material of structure

Unit weight y = 23,00 kN/m3

0,0
1,3

0Om
0Om

Structural steel: EN 10248-1 : S 355 GP
Yield strength

Ultimate tensile strength

Elasticity modulus
Shear modulus

Geological profile and assigned soils

fy = 355,00 MPa
fu = 480,00 MPa

E = 210000,00 MPa

G = 81000,00 MPa

L
No. ayer Assigned soil Pattern
[m]
1 4,90 NA 0 ©°
2 9,30 Qals
3 9,60 Qalm ]
4 3,90 Preperina flisa ]
Load
M M H H
No. Load Name Type N * . * .
new change [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Yes MSN1 Design -2847,00 384,00 698,00 368,00 141,00
2 Yes MSN2 Design 2505,00 -194,00 -502,00 -229,00 -162,00
3 Yes MSN3 Design -232,00 759,00 117,00 115,00 328,00
4 Yes MSU1 Service -1152,00 20,00 280,00 147,00 -4,00
5 Yes MSU2 Service -122,00 81,00 70,00 77,00 -27,00
Ground water table
The ground water table is at a depth of 2,40 m from the original terrain.
Global settings
Analysis of vertical bearing capacity : analytical solution
Analysis type : analysis for drained conditions
Settings of the stage of construction
Design situation : transient
Verification methodology : without reduction of soil parameters
I 4]
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Geoportal d.o.o.
Eva Lovrencici, u.d.i.g.

RO-RO vez v bazenu lll
3/2 NGK - obalna konstrukcija

Verification No. 1
Verification of bearing capacity : NAVFAC DM 7.2

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.

Factor determining critical depth kqc = 1,00

Verification of compressive pile:
Most unfavorable load case No. 2. (MSN2)

Pile skin bearing capacity Rg = 2879,98 kN
Pile base bearing capacity R, = 23188,49 kN
Pile bearing capacity R. = 26068,46 kN
Ultimate vertical force Vq = 2505,00 kN

R¢ = 26068,46 kN > 2505,00 kN = V4
Pile compressive resistance is SATISFACTORY

Verification of tensile pile:
Most unfavorable load case No. 1. (MSN1)

Pile tensile resistance Rgqt = 2879,98 kN
Pile self-weight Wp 182,52 kN
Maximum tensile load Vg4 2664,48 kN

R. =2879,98 kN > 2664,48 kN = V4
Pile tensile resistance is SATISFACTORY

Pile bearing capacity is SATISFACTORY

Verification No. 1
Analysis of load settlement curve - input data

Layer Eg
No. [MPa]
1 15,00
2 15,00
3 15,00
4 15,00

Maximum pile settlement sj;, = 80,0 mm

Analysis of load settlement curve - results

Load at the onset of mobilization of skin friction Ry, =

The settlement for the force Ry, Sy
Total resistance Rc
Maximum settlement Slim

Verification No. 1

Maximum internal force and deformation :

Max. pile displacement =  108,6 mm
Max. shear force = 394,09 kN
Maximum moment = 1362,39 kNm

3533,68 kN

19,5 mm

5395,80 kN

80,0 mm
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Geoportal d.o.o.
Eva Lovrencici, u.d.i.g.

RO-RO vez v bazenu lll
3/2 NGK - obalna konstrukcija

Verification of steel section according to EN 1993-1-1

Verification of bending and axial stress - load No. 3:
N =-232,00 kN; M =1362,39 kNm
M/MgRrd + N/Ngrg = 0,645<1  Is satisfied
Verification of shear:
Qmax = 394,09 kN

Qmax/Verd = 0,123 <1 Is satisfied
Cross section is SATISFACTORY
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Geoportal d.o.o. RO-RO vez v bazenu lll
Eva Lovrencici, u.d.i.g. 3/2 NGK - obalna konstrukcija

Pile verification

Input data

Project

Task : RO-RO vez v bazenu lli

Part : 3/2 NGK - obalna konstrukcija

Description : Nosilnost pilotov 2032/22 mm
Customer : Luka Koper d.d.

Author . Eva Lovrenciéi, u.d.i.g.
Date : 3.08.2018

Project ID : gp-pr-002/16-1
Settings

Standard - no reduction of parameters
Materials and standards

Steel structures : EN 1993-1-1 (EC3)
Partial factor on bearing capacity of steel cross section : yy,o = 1,00

Timber structures : EN 1995-1-1 (EC5)
Partial factor for timber property : v = 1,30

Modif. factor of load duration and moisture content : Kmod = 0,50

Coeff. of effective width for shear stress : ker = 0,67

Pile

Analysis for drained conditions : NAVFAC DM 7.2

Load settlement curve : linear (Poulos)

Horizontal bearing capacity : Elastic subsoil (p-y method)

Verification methodology : Limit states (LSD)

Reduction coeff. of soil parameters
Transient design situation

Reduction coeff. of internal friction : Yme = 1,00 [-]
Reduction coeff. of cohesion : Yme = 1,00 [-]
Coefficient of unit weight : Ymy = 1,00 [-]

Reduction coeff. of bearing capacity
Transient design situation

Reduction coeff. of shaft resistance : Ys = 1,00 [-]
Reduction coeff. of base resistance : Yo = 1,00 [-]
Reduction coeff. of total resistance : 1t = 1,00 [-]
Reduction coeff. of resistance in tension : Yst = 1,00 [-]

Basic soil parameters

No. Name Pattern [kN7m3] [\_’]
1 NA 0 ,°o° 21,00 0,30
2 Qals =] 19,00 0,40
3 Qalm ] 19,00 0,40
4  Preperina flisa E 22,00 0,30
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Geoportal d.o.o. RO-RO vez v bazenu lll
Eva Lovrencici, u.d.i.g. 3/2 NGK - obalna konstrukcija
Y A%
No. Name Pattern
[kN/m3] [-1
5  Flis B 25,00 0,30
All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.
E E
No. Name Pattern oed def e {i "
[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] -]
1 NA 0 °o° 40,00 - 21,00 -
2 Qals =] 1,90 - 19,00 -
3 Qam ] 0,60 - 19,00 -
4  Preperina flisa E 46,00 - 22,00 - -
5 Flis O] 1400,00 - 25,00 -
c
No. Name Pattern (pff ? K 4 o
[ [’ [-] [kPa] [-]
1 NA 0 °4° 36,00 - - - ]
2 Qals 22,00 - - - -
3 Qalm ] 21,00 - - - -
4  Preperina flisa — - - ; 250,00 1,00
5 Flis B - - - 500000 1,00
Parameters of soils to compute modulus of subsoil reaction
k
No. Name Pattern B
[MN/m3] |
1 NA 0 ,°o° 110,00 9,00
2 Qals 2,00 5,00
3 Qam ] 2,00 5,00
4  Preperina flisa E 220,00 0,00
5 Flis s 400,00 0,00
Soil parameters
NA
Unit weight : y = 21,00 kN/m3
I 2|
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Geoportal d.o.o.
Eva Lovrencici, u.d.i.g.

RO-RO vez v bazenu lll

3/2 NGK - obalna konstrukcija

Poisson's ratio :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :

Coefficient :
Angle of dispersion :

Angle of internal friction :

Qals

Unit weight :
Poisson's ratio :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :
Coefficient :

Angle of dispersion :

Angle of internal friction :

Qalm

Unit weight :
Poisson's ratio :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :
Coefficient :

Angle of dispersion :

Angle of internal friction :

Preperina flisa

Unit weight :
Poisson's ratio :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :
Coefficient :

Angle of dispersion :
Cohesion of sail :
Adhesion factor :

Angle of internal friction :

Flis

Unit weight :
Poisson's ratio :
Oedometric modulus :
Saturated unit weight :
Coefficient :

Angle of dispersion :
Cohesion of soil :
Adhesion factor :

Angle of internal friction :

Geometry

Pile profile: pipe pile
Dimensions

Diameter

Length

Thickness

Coeff. of base reduction

Eoed

Ysat —

Pef

Eoed

Ysat —

Pef

Eoed

Ysat —

Pef

2,03 m
22,30 m
22,0 mm
1,00

0,30
40,00 MPa
21,00 kN/m3
110,00 MN/m3
9,00 °
36,00 °

19,00 kN/m3
0,40
1,90 MPa
19,00 kN/m3
2,00 MN/m3
5,00 °
22,00 °

19,00 kN/m3
0,40
0,60 MPa
19,00 kN/m3
2,00 MN/m3
5,00 °
21,00 °

22,00 kN/m3
0,30
46,00 MPa
22,00 kN/m3
220,00 MN/m3
0,00 °
250,00 kPa
1,00
21,00 °

25,00 kN/m?3
0,30
1400,00 MPa
25,00 kN/m?3
400,00 MN/m3
0,00 °
5000,00 kPa
1,00
21,00 °
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Geoportal d.o.o.
Eva Lovrencici, u.d.i.g.

RO-RO vez v bazenu lll
3/2 NGK - obalna konstrukcija

Calculated cross-sectional characteristics
A = 1,39E-01 m2

Area

Moment of inertia |

Location

Off ground height

Depth of finished grade h,

h

Technology: Driven piles
Modulus of subsoil reaction assumed linear.

Material of structure

Unit weight y = 23,00 kN/m3

= 7,00E-02 m4

0,0
1,3

0Om
0Om

Structural steel: EN 10248-1 : S 355 GP
Yield strength

Ultimate tensile strength

Elasticity modulus

Shear modulus

fy = 355,00 MPa
fu = 480,00 MPa
E = 210000,00 MPa
G = 81000,00 MPa

Geological profile and assigned soils

L
No. ayer Assigned soil Pattern
[m]
1 3,50 NA 0 ©°
2 8,30 Qals
3 8,70 Qalm ]
4 3,10 Preperina flisa ]
Load
L N M M H H
No. oad Name Type * . * .
new change [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Yes MSN1 Design -2253,00 -1437,00 -9302,00 -2599,00 74,00
2 Yes MSN2 Design 2504,00 -1494,00 2791,00 403,00 153,00
3 Yes MSN3 Design 1558,00 -3237,00 1096,00 142,00 -360,00
4 Yes MSN4 Design -2486,00 -1620,00 -9348,00 -2603,00 84,00
5 Yes MSU1 Service -1650,00 -1103,00 -6883,00 -1924,00 58,00
6 Yes MSU2 Service 1799,00 -1095,00 2093,00 305,00 113,00
7 Yes MSU3 Service 1568,00 -1226,00 2411,00 307,00 113,00
8 Yes MSU4 Service -1625,00 -1182,00 -6916,00 -1927,00 61,00
Ground water table
The ground water table is at a depth of 2,40 m from the original terrain.
Global settings
Analysis of vertical bearing capacity : analytical solution
Analysis type : analysis for drained conditions
Settings of the stage of construction
Design situation : transient
Verification methodology : without reduction of soil parameters
I 4]
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Geoportal d.o.o.

Eva Lovrencici, u.d.i.g.

RO-RO vez v bazenu lll
3/2 NGK - obalna konstrukcija

Verification No. 1

Verification of bearing capacity : NAVFAC DM 7.2

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.

Factor determining critical depth kqc = 1,00

Verification of compressive pile:
Most unfavorable load case No. 2. (MSN2)

Pile skin bearing capacity Rg =

Pile base bearing capacity Ry

Pile bearing capacity
Ultimate vertical force

6525,28 kN
145644,63 kN

152169,91 kN
2504,00 kN

R¢ = 152169,91 kN > 2504,00 kN = V4

Pile compressive resistance is SATISFACTORY

Verification of tensile pile:

Most unfavorable load case No. 8. (MSU4)

Pile tensile resistance Rggt =

Pile self-weight

Maximum tensile load V4

6525,28 kN

973,88 kN
651,12 kN

R¢ =6525,28 kN > 651,12 kN = V4

Pile tensile resistance is SATISFACTORY

Pile bearing capacity is SATISFACTORY

Verification No. 1

Analysis of load settlement curve - input data

Layer Es
No. [MPa]
1 15,00
2 15,00
3 15,00
4 15,00

Maximum pile settlement sjj,, = 100,0 mm

Analysis of load settlement curve - results

Load at the onset of mobilization of skin friction Ry, =
The settlement for the force Ry,

Total resistance
Maximum settlement

The settlement for maximum service load V = 1799,00kN is 7,9mm.

Verification No. 1

Sy
R¢

Slim =

Maximum internal force and deformation :

Max. pile displacement =

4224 mm

10022,21 kN

= 14316,72 kN

[GEOS - Pile | version 5.2018.38.0 | hardware key 9050 / 1 | Geoportal d.o.o. | Copyright © 2018 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
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RO-RO vez v bazenu lll
3/2 NGK - obalna konstrukcija

Max. shear force
Maximum moment

2604,36 kN
9487,33 kNm

Verification of steel section according to EN 1993-1-1

Verification of bending and axial stress - load No. 4:
N =-2486,00 kN; M =9487,33 kNm
M/MgRrd + N/Ngrg = 0,438 <1 Is satisfied

Verification of shear:
Qnax = 2604,36 kN

Qmax/Verd = 0,183 <1  Is satisfied
Cross section is SATISFACTORY

[GEOS - Pile | version 5.2018.38.0 | hardware key 9050 / 1 | Geoportal d.o.o. | Copyright © 2018 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
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POPIS DEL RO-RO vez v bazenu llI
Obalna konstrukcija
St. Opis Enota Koli¢ina Cena/Enoto Vrednost
PREDDELA
01.1 PREDDELA
1. Postavitev in zavarovanje osi pilotov (RO-RO rampa) kom 22 0,00
Postavitev in zavarovanje osi precnih in vzdolznih
2. profilov (RO-RO rampa) kom 4 0,00
Dolocitev in preverjanje polozajev, viSin in smeri pri
3. gradnji objekta s povrSino nad 500 m2 kom 1 0,00
Organizacija gradbisca — postavitev zacasnih objektov.
4. Priprava grad_blsca - kqpvtejnerjl, zasatna_ ograja in kom 1 0,00
ostale sestavine gradbisca. V ceno so zajeta vsa
dodatna in zascitna dela.
5. Organizacija gradbis¢a — odstranitev zaCasnih objektov. | kom 1 0,00
PREDDELA SKUPAJ 0,00
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POPIS DEL Podalj$anje J dela pomola |
Zaledni plato D1

St. Opis Vrednost

PRISTAJALNI ODBOJNIKI IN PRIVEZNA
MESTA

Popis del in projektantski predracun sta del nacrta mapa 3.1, st. nac¢rta 105-2016/3-3.1. Tu je le povzeta
rekapitulacija projektantskega predracuna.

02.1. REKAPITULACIJA
1. Razna dela
2, Pristajalni odbojniki skupaj (5 kom)
3. Privezna mesta na morju (3 kom)
4, Pohodni vezni mostovi (6 kom)
5. Proti korozijska zasCita

SKUPAJ 0,00
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Podalj$anje J dela pomola |

Zaledni plato D1

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena/Enoto

Vrednost

RO-RO RAMPA

03.1.

RUSITVENA DELA

Demontaza obstojecih jeklenih polerjev; vkljucno z
rusitvenimi deli na mestu demontaze (betonski temelj)
ter odvozom

kom

1,00

0,00

Rusenje mosticka za privezovalce; jekleni mosticek iz
tipskih jeklenih profilov ter pohodnih resetk, dolzine
11,5 m in Sirine 1,4 m; vkljucno z odstranitvijo 4
polerjev in 1 pilota premera ¢508/8 mm

kom

1,00

0,00

Odstranitev obstojeCe carinske ograje; razsvetljava in
varnostni kabel se deponirata za kasnejSo montazo na
novo carinsko ograjo

kom

1,00

0,00

RUSITVENA DELA SKUPAJ

0,00

03.2.

ZEMELJSKA DELA

Izkop jarka za nosilne elemente AB konstrukcije
(nasip), rasceno stanje; vkljucno z odvozom in predajo
najbliziemu pooblaséenemu zbiralcu odpadkov

m3

2.750,00

0,00

Izkop za meteorno kanalizacijo in jaske za vodovod
(nasip), ras¢eno stanje; vkljucno z odvozom in predajo
najbliziemu pooblastenemu zbiralcu odpadkov

m3

110,00

0,00

Zasutje precnih in vzdolznih nosilcev z izkopanim
materialom ter sprotno komprimiranije

m3

1.750

0,00

Zasutje prehodne plosce v plasteh po 25 cm; vkljucno z
niveliranjem na obstojeC teren in sprotno
komprimiranie

m3

520,00

0,00

11.

Dobava in vgradnja skal v skalomet; zascitna plast
geosintetika v debelini 0,9 m in delezem kamnov
premera 0,2 m 85% ter delezem kamnov premera 0,02
m 15%; skalomet v debelini 2,5 m, skale premera min.
0,85 m in max. 1,5 m, najmanj 50% skal v skalometu
mora biti premra 1.25 m

m3

2.530,00

0,00

12,

Dobava in vgradnja geosintetika pod skalomet s
karakteristikami: natezna trdnost (vzdolZno/precno) Fy
> 22 kN/m, dpornost proti prebodu CBR > 3,85 kN,
vodoprepustnost q < 70 I/m2s, debelina pri tlaku 2 kPa

t (2 kPa) > 3 mm.

m2

930,00

0,00
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Podalj$anje J dela pomola |
Zaledni plato D1

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

0,00

03.3.

TESARSKA DELA

V opazih je zajeta izdelava, montaza in demontaza
opaza; postavke opazevanja vkljuCujejo ves pomozni
material skupaj z zaCasnimi podpiranji, odri in pritrditve
na izvedene konstrukciie.

Enostranski opaz armiranobetonskih precnih nosilcev

m2

562

0,00

Enostranski opaz armiranobetonskih vzdolznih nosilcev

m2

320,00

0,00

Enostranski opaZ armiranobetonskih veznih gred

m2

350

0,00

Enostranski opaz nosilca prehodnih plos¢

m2

78

Enostranski opaZz armiranobetonskih prehodnih plos¢

m2

646

0,00

o VP (W N

Vgradnja slepega opaza v jeklene pilote $812,8/12,5
mm

m2

30

0,00

N

Vgradnja slepega opaZza v jeklene pilote $2032/22 mm

m2

115

0,00

%

Izdelava enostranskega opaza AB talne plosce

m2

90

0,00

Izdelava enostranskega opaza prebojev v AB plosci;
odprtine za jaske

m2

0,00

10.

Enostranski opaz za izdelavo jaskov za vodovod v
sklopu konstrukcije

m2

35

0,00

TESARSKA DELA SKUPAJ

0,00

03.4.

BETONERSKA DELA

V postavkah je zajeta dobava betona in betoniranje;
ves pomozni material in nego betona po betoniranju.

Betoniranje AB precnih nosilcev izdelanih iz betona
C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vklju¢no z
dobavo betona

m3

557

0,00

Betoniranje AB vzdolZnih nosilcev izdelanih iz betona
C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vkljucno z
dobavo betona

m3

149

0,00

Betoniranje AB veznih gred izdelanih iz betona C35/45,
XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vklju¢no z dobavo
betona

m3

518

0,00

Zapolnitev glav pilotov ¢$812,8/12,5 mm z betonom
C35/45, XS3, PV-III, Dmax=16mm, S4; vklju¢no z
betoniranjem stojis¢a v pilotih v debelini 30 cm na slepi
opaz z betonom C35/45; vkljucno z dobavo betona

m3

10

0,00

Zapolnitev glav pilotov $2032/22 mm z betonom
C35/45, XS3, PV-III, Dmax=16mm, S4; vkljucno z
betoniranjem stojis¢a v pilotih v debelini 30 cm na slepi
opaz z betonom C35/45; vkljucno z dobavo betona

m3

35

0,00

Betoniranje AB plosce, debeline 0,35 m, beton kvalitete
C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4; vklju¢no z
dobavo betona; zgornja povrsina metliena v smeri
precnega padca

m3

1.035

0,00

Betoniranje AB nosilca za prehodno plosco izdelanih iz
betona C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4;
vkliu¢no z dobavo betona

m3

20

0,00

Izdelava, dobava in montaza AB montaznih prehodnih
plos¢ izdelanih iz betona C35/45, XS3, PV-III,

Dmax=32mm, S4: skupai s fino obdelavo povrsin

m3

140

0,00
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Betoniranje elektro jaska, debeline 0,2 m, beton
kvalitete C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4;
vkliu¢no z dobavo betona

m3

0,00

10.

Betoniranje jaskov za vodovod, debeline 0,2 m, beton
kvalitete C35/45, XS3, PV-III, Dmax=32mm, S4;
vkliu¢no z dobavo betona

m3

17

0,00

11.

Strojna izdelava in rotna montaza zahtevne armature iz
bet. jekla B500 B do fi 12 mm | izdelava in montaza
skupaij

kg

141.000

0,00

12,

Strojna izdelava in rocna montaza zahtevne armature iz
bet. jekla B500 B nad fi 12 mm | izdelava in montaza
skupai

kg

333.000

0,00

13.

Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih
mrez MAG | armaturne rebraste mreZe od 5 do 8
ka/m2

kg

2.500

0,00

14.

Zapolnitev 3 cm dilatacije med AB konstrukcijo RO-RO
rampe in prehodnimi plos¢ami; vgradnja stiroporja

123

0,00

15.

Izvedba clenka med vezno gredo in preostalo AB
konstrukcijo (glej detajl); vgradnja nabrekujocega
bentonitnega traku z zakasnjenim zacetnim delovanjem
- vodotesnost 8 bar, raztezek pri pretrgu 7500% (kot
npr. Bentorub+ 25x20 mm in dveh tesnilnih trakov za
delovni stik - natezna trdnost > 8 N/mm2, raztezek pri
pretrgu > 275% (kot npr. Besaflex AA 320 EA in
Besaflex AA 320); vgradnja po navodilih dobavitelja

130

0,00

16.

Dobava in postavitev mreze katodne zasCite iz
betonskeha Zeleza GA @25; z navaritvijo na glave
pilotov in izvodi

kg

3.600

0,00

BETONERSKA DELA SKUPAJ

0,00

03.5.

RAZNA DELA

Dobava in zabijanje jeklenih spiralno varjenih pilotov
premera ¢$812,8/12,5 mm iz jekla kvalitete S355 J2,
dolZine pilotov cca. 23 m. Zabijalna globina je
informativna in bo dolocena z dinamicnimi testi. Piloti
bodo zabiti po zabijalnem kriteriju. V ceni upostevati
tudi varjenje in naknadno rezanje na predvideno visino.
Glavo pilotov izdelati po nacrtu. Kontrole skladno z
navaodili v tehni¢nem norocilu.

kg

104.722

0,00

Dobava in zabijanje jeklenih spiralno varjenih pilotov
premera ¢$2032/22 mm iz jekla kvalitete S355 J2,
dolZine pilotov cca. 23 m. Zabijalna globina je
informativna in bo dolocena z dinami¢nimi testi. Piloti
bodo zabiti po zabijalnem kriteriju. V ceni upostevati
tudi varjenje in naknadno rezanje na predvideno visino.
V ceni upostevati tudi antikorozijsko zascito v obmocju
plimovanja; stopnja korozijske zas¢ite odpornosti C5M.
Glavo pilotov izdelati po nacrtu. Kontrole skladno z
navodili v tehni¢nem porocilu.

kg

731.506

0,00
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Dobava in zabijanje jeklenih zagatnic tipa AZ 18-800 iz
jekla kvalitete S355 J2, dolZine zagatnic 16 m. Vklju¢no
z dobavo in vgradnjo ter varjenjem kljuCavnic. V ceni
upostevati tudi varjenje in naknadno rezanje na
predvideno visino. V ceni upostevati tudi antikorozijsko
zascito v obmodju plimovanja; stopnja korozijske
zascite odpornosti C5M. Vgradnja in kontrole skladno z
navodili dobavitelja.

kg

88.128

Podalj$anje J dela pomola |
Zaledni plato D1

0,00

Dobava in zabijanje posevnih jeklenih spiralno varjenih
pilotov premera $812,8/12,5 mm iz jekla kvalitete S355
J2, naklon pilotov 3:1, dolZine pilotov cca. 25 m.
Zabijalna globina je informativna in bo dolocena z
dinamicnimi testi. Piloti bodo zabiti po zabijalnem
kriteriju. V ceni upostevati tudi varjenje in naknadno
rezanje. Glavo pilotov izdelati po nacrtu. Kontrole
skladno 7 navadili v tehpi¢nem poradilu

kg

92.820

0,00

Dobava in zabijanje posevnih jeklenih spiralno varjenih
pilotov premera $812,8/12,5 mm iz jekla kvalitete S355
J2, naklon pilotov 2:1, dolZine pilotov cca. 27 m.
Zabijalna globina je informativna in bo dolocena z
dinamicnimi testi. Piloti bodo zabiti po zabijalnem
kriteriju. V ceni upostevati tudi varjenje in naknadno
rezanje. Glavo pilotov izdelati po nacrtu. Kontrole
skladno z navodili v tehni¢nem porocilu

kg

187.080

0,00

Uvrtanje v lapor skozi zabito cev odbojnika v premeru
812,8 mm, pregled s kamero in pregled izvrzenega
materiala; vklju¢no z izkopom materiala iz cevi pilota in
laporja z odvozom do kaset na Ankaranski bonifiki;
rasceno stanie

0,00

Dobava in montaza mornarskih lestev, iz nerjavnega
jekla AISI 316L, iz cevnih okroglih profilov

kom

0,00

MontaZa jeklenih polerjev 1000 kN; vkljucno z dobavo
in vgradnjo sidrnega in pritrdilnega materiala, 2x
miniziranie in barvanie z olinato barvo

kom

0,00

Dobava in montaza odbojnikov Shibata Fender Team
FE-S 1250 G1.6; vkljucno s pritrdilnim materialom M48
(nerjavnim); vsak odbojnik je sestavljen iz: 2 kom
odbojni element FE 1250 x L1200 mm G1.6 + panel
UHMW-PE FQ 1130x120x1200 mm, ¢rne barve, uv
odpboren

kom

0,00

10.

Dobava in montaza kombinirano varnostne, odbojne
ograje, tip H2 W5, vklju¢no s pritrdilnim materialom;
nerjavna; vkljucno s temelji na delu, kjer bo ograja na
terenu

ml

55

0,00

11.

Asfaltiranje; dobava in vgraditev AC 22 BASE 50/70 A2,
debeline 6 cm in AC 11 surf PmB 45/80/50 A4, debeline
4 cm

m2

1.400

0,00

12,

Priprava podlage za asfaltiranje; komprimiranje in
rezkanje na delu, kjer se navezuje na obstojeci asfalt

m2

1.100

0,00

13.

Dobava in montaza carinske ograje, vkljucno s
pritrdilnim materialom; nerjavna; vklju¢no s temelji na
delu, kjer bo ograja na terenu; kot npr. Securifor 2D
Betafence.

ml

55

0,00

14.

MontaZa razsvetljave in varnostnega kabla na novo
carinsko ograjo

kom

0,00

RAZNA DELA SKUPAJ

0,00

03.6.

KANALIZACIA
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Dobava in vgradnja lovilca olj z razbremenilnikom

Podalj$anje J dela pomola |
Zaledni plato D1

kapacitete 30 I/s s koalescentnim filtrom in odtokom; kom 2 0,00
vkliu¢no z nosilno konstrukcijo
Dobava in vgradnja peskolova PE 400/2000 kom 1 0,00
Dobava in vgradnjg P02|raln|ka z LTZ reSetko za tezki kom 5 0,00
promet E600 z okvirjem
Dobava in vgradnja LTZ pokrova @40 cm za peskolov kom 1 0,00
D(_)bava vln_vgradn]a LTZ pokro_vg 60 x 60 cm za lovilec kom 2 0,00
olj za tezki promet E600 z okvirjem
Dobava in vgradnja LTZ enojnega pokrova 90 x 90 cm
za dostop do vodovoda za tezki promet E600 z kom 9 0,00
okvirjem
Cev za odvodnjevanje premera DN250; dobava in
vgradnja; vklju¢no z nerjavnimi obesalkami (52 kom)

v . . . mil 45 0,00
za montazo cevi pod konstrukcijo ter vsem pritrdilnim
materialom (nerjavnim)
Izvedba preboja skozi zagatnice za izpust meteorne
vode v morje, cev PEHD DN250 kom 2 0,00
KANALIZACIJA SKUPAJ] 0,00
SKUPAJ 0,00
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St. Opis Enota Koli¢ina Cena/Enoto Vrednost
POGLABLJANIJE
04.1. RUSITVENA DELA
Odstranitev glinenega materiala v plovnhem kanalu in
1. vzdolz obale z odvozom v obstojece kasete m3 10.624 0,00
(Ankaranska bonifika)
Odstranitev pescenega materiala v plovnem kanalu in
2. vzdolz obale z odvozom v obstojece kasete m3 24.338 0,00
(Ankaranska bonifika)
3. Odstranitev skalometa; vklju¢no z odvozom m3 2.318 0,00
4, Odstranitev nasipa; vklju¢no z odvozom m3 1.352 0,00
RUSITVENA DELA SKUPAJ 0,00
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Opis

Enota

Koli¢ina

Cena/Enoto

Vrednost

SPREMLJAVA

05.1.

RAZNA DELA

Spremljanje zabijanja pilotov $812,8/12,5 mm z
dinamicnimi testi; spremljanje 10% pilotov med
gradnijo ter 6 pilotov za doloCitev kriterija

kom

12

0,00

Spremljanje zabijanja pilotov $2032/22 z dinamicnimi
testi; spremljanje 10% pilotov med gradnjo ter 6
pilotov za doloCitev kriterija

kom

10

0,00

Snemanije in izdelava katastra razpok vkljucno z
izdelavo porocila na obstojeci konstrukciji VNT veza za
ugotavljanje ni¢elnega stanja pred zacetkom izvajanja
del

kom

0,00

Izdelava geodetskega posnetka; obstojece in kon¢no
stanje

kom

0,00

Izdelava hidrografskega posnetka; obstojece in kon¢no
stanje ter v Casu poglabljanja morskega dna na vsake 3
mesece

kom

0,00

Dobava in vgradnja inklinometra dolZine cca. 22 m

22

0,00

Izdelava vrtine za vgradnjo inklinometra globine cca.
22 m

22

0,00

Izvedba meritev konstrukcij z dobavo in vgradnjo
merskih tock in interpretacijo meritev za ¢as
poglabljanja; predvidoma 20 meritev / fazo; prva
meritev ocenjena na 1500 evrov, nadaljne po 1000
evrov

kom

20

0,00

Izvedba meritev motnosti oz. osvetljenosti pomorskih
travnikov (meritev 1x mesec¢no od julija - septembra);
predvidoma najvec 3 meritve/fazo

kom

0,00

RAZNA DELA SKUPAJ

0,00
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St. Opis Vrednost
NACRT ELEKTvRvIéNIH INSTALACIJ IN
KATODNA ZASCITA

Popis del in ocenjena vrednost sta del nacrta mapa 4.1, st. nacrta 23-01/16-E. Tu je le povzeta ocenjena
vrednost.

02.1. REKAPITULACIJA
1 Elektri¢ne instalacije (elektroinstalacijska dela,
" telekomunikacije in gradbena dela)
2. Katodna zascita
SKUPAJ] 0,00
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St. Opis Vrednost

STROJNE INSTALACIJE

Popis del in ocenjena vrednost sta del nacrta mapa 5.1, st. nacrta 103-1/18. Tu je le povzeta ocenjena vrednost.

1. REKAPITULACIJA

Zemeljska in gradbena dela
Strojna dela
Montazna dela

SKUPAJ 0,00

WiNE| N
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