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5.3 UPORABLIENI PREDPISI IN STANDARDI

Upostevani poZarno varstveni predpisi

V skladu z 28. ¢lenom Zakona o varstvu pred pozarom (Ur. list RS, §t. 3/07-uradno precis¢eno besedilo,

9/11, 83/12 in 61/17—GZ D), ter na osnovi Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. I. RS $t. 55/08),

izjavljamo, da so bili pri izdelavi tehni¢ne dokumentacije upostevani:

- Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. |. RS st. 3/07-uradno preciséeno besedilo, 9/11, 83/12 in
61/17-GZ D),

- Pravilnik o tehniénih normativih za hidrantno omrezje za gasSenje pozarov (Ur. |. SFRJ, §t. 30/91,
Uradni list RS, $t. 1/95 — ZSta, 59/99 — ZTZPUS, 52/00 — ZGPro in 83/05),

- Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene poZarne ogrozenosti (Ur. |. RS $§t. 70/96, 5/97 -
popr. in 31/04),

- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (Ur. I. RS, st.
32/11in61/11 - popr.),

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. |. RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 —
GZ),

- Pravilnik o preizkusanju hidrantnih omrezij (Ur.l. RS, $t. 22/95 in 102/09).

Upostevani predpisi varstva pri delu

Za odpravo nevarnosti, opredeljenih v elaboratu varstva pri delu, smo uporabili predpisane varstvene

ukrepe, normative, standarde in tehnicne predpise:

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. |. RS, §t. 89/99, 39/05,
43/11-ZVZD-1),

- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred poZzarom (Ur. I. RS, &t.
32/11, 61/11-popr.),

- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. I. RS, §t. 29/05, 23/06, 17/11 - ZTZPUS-1 in 76/11),

- Pravilnik o pozarnem varovaniju (Ur. |. RS, $§t. 107/07, 92/10).

Upostevani tehnicni predpisi in standardi

V skladu z Gradbenim zakonom (Ur. I. RS, st. 61/17) so bili pri izdelavi projektne dokumentacije
uporabljeni poleg predpisov, ki so navedeni v tocki 1. in 2. Se naslednji predpisi, normativi in
standardi:

— Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, 39/06 — uradno precis¢eno besedilo, 49/06 — ZMetD, 66/06 —
odl. US, 33/07 — ZPNadrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 — GZ),

— Pravilnik o pitni vodi (Ur. |. RS, $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17),

— Zakon o vodah (Ur. I. RS, §t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14
in 56/15),

— Uredba o oskrbi s pitno v vodo (Ur. I. RS, §t. 88/12),

— Gradbeni zakon (Ur. |. RS, $t. 61/17),

— SIST EN 805:2000 — Oskrba z vodo — Zahteve za zunanje vodovode in dele,

— Navodila sestavnih delov, opreme in materialov, ki se vgrajujejo,

— SIST EN 545:2011 — Cevi, fitingi, pribor in spoji iz nodularne litine za vodovodno omrezje —
Zahteve in preskusne metode,

— Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. I.
RS, §t. 36/2018),

— Pravilnik o pitni vodi (Ur. |. RS, $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17),

SLIBAR INZENIRING d.o.0. 3
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 01 563-71-74, Fax: 01 563-71-75, E-posta:  janez@slibar.si


mailto:janez@slibar.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-0005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2796
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/content?id=13026&part=u&highlight=Pravilnik+o+metodologiji+za+ugotavljanje+ocene+po%C5%BEarne+ogro%C5%BEenosti
http://www.uradni-list.si/1/content?id=13026&part=u&highlight=Pravilnik+o+metodologiji+za+ugotavljanje+ocene+po%C5%BEarne+ogro%C5%BEenosti
http://www.uradni-list.si/1/content?id=13026&part=u&highlight=Pravilnik+o+metodologiji+za+ugotavljanje+ocene+po%C5%BEarne+ogro%C5%BEenosti
http://www.uradni-list.si/1/content?id=13026&part=u&highlight=Pravilnik+o+metodologiji+za+ugotavljanje+ocene+po%C5%BEarne+ogro%C5%BEenosti
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20041359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111509
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103427&part=&highlight=Pravilnik+o+usposabljanju+in+pooblastilih+za+izvajanje+ukrepov+varstva+pred+po%C5%BEarom
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103427&part=&highlight=Pravilnik+o+usposabljanju+in+pooblastilih+za+izvajanje+ukrepov+varstva+pred+po%C5%BEarom
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103427&part=&highlight=Pravilnik+o+usposabljanju+in+pooblastilih+za+izvajanje+ukrepov+varstva+pred+po%C5%BEarom
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19951008
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094512
http://www.uradni-list.si/1/content?id=54727&part=u&highlight=Pravilnik+o+osebni+varovalni+opremi
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2005987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2006902
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011691
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113241
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1550
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360

St. nagrta: 103-1/18, avgust 2018
Objekt: RO-RO VEZ V BAZENU lll (1. faza)
Vrsta nac¢rta/ffaza: ~ VODOVOD - PZI

— Tehnic¢na navodila za vodovod EAD-116242,
— Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. I. RS, $t. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12).

5.4 TEHNICNO POROCILO

k PZI naértu gradnje vodovodnega omreZja, hidrantnega omreZja in prikljuckov za napajanje ladij v
obmocju Luke Koper, ob novem RO-RO vezu.

1 Uvod

Severno od obstojeCega priveza VNT v bazenu Il v Luki Koper je predvidena gradnja novega RO-RO
veza. Vez bo namenjen za ladje, za pretovor avtomobilov in drugih vozil s tricetrtinsko rampo dolzine
od 100m do 240min se bo nahajal v neposredniji bliZini obstojecih in bodocih povrsin za skladis¢enje
avtomobilov na obmocju severno od reke Rizane. Z novim priveznim mestom bo zagotovljen dodaten
vez za ladje za pretovor avtomobilov, skrajsanje pristaniskih transportnih poti od ladij do skladis¢nih
povrsin in delno sprostil obstojece priveze na drugih lokacijah pristani$¢a za ladje z dolgimi tovori.

Osnovni podatki o gradniji:

e gradnja RO-RO veza v bazenu lll, I. faza,

e katastrska obcina; Ankaran, Morje,

e parcelna st.: 716/2, Ankaran in 3/16, Morije,

e naslov objekta: Luka Koper, Vojkovo nabrezje 38,
e obcina: Koper.

2 Obstojece in predvideno stanje

Za vodooskrbo in poZarno zas¢ito obmocja bazena Ill v Luki Koper, bo potrebno dograditi del
vodovodnega in hidrantnega omreZja. Obstoje¢e vodovodno in hidrantno omreZje PE 3110 mm
potekata po juznem in vzhodnem delu bazena Ill, obmocja VNT, parc. §t. 355/2, k.o. Ankaran in se
zakljucita s konénim nadtalnim hidrantom pri hidrantnem omrezju, ter z jaSkom pri vodovodnem
omrezju. Obmocje bazena Ill je komunalno opremljeno. Preko bazena Ill v obmocju VNT potekajo
meteorna kanalizacija, vodovodno in hidrantno omreZje, ter elektro vodi. Ostalih komunalnih vodov
ni, predvidena je dograditev vse omenjene komunalne infrastrukture.

Za ustrezno resitev oskrbe RO-RO veza v Luki Koper z vodovodnim in hidrantnim omreZjem je bila
izdelana resitev na podlagi smernic upravljalca omrezZij pristaniske infrastrukture, ki predvideva
gradnjo dela novega vodovodnega in hidrantnega omreija; to je od obstojeCega omreZja, do RO-RO
veza.

Na obstojece vodovodno omrezje PE 3110 mm, katero poteka v vzhodnem delu obmo¢éja VNT, se bo
navezal krak novega vodovodega omreZja, ki bo predstavljal nadaljevanje trase obstojecega
vodovodnega omreZzja, in se zaklju¢il ob novem RO-RO vezu, v dolzini 225,8m. Novo vodovodno
omrezje bo zagotavljajo oskrbo s sanitarno vodo obmogja.

Na obstojece hidrantno omreZje PE @110mm, katero poteka v vzhodnem delu obmogéja VNT v Luki
Koper, se bo navezal krak novega hidrantnega omreZja, ki bo predstavljal nadaljevanje trase
obstojecega hidrantnega omrezja, in se zakljucil ob novem RO-RO vezu, v dolzini 198,8 m. Novo
hidrantno omreZje bo zagotavljajo poZarno varnost novega obmocgja.
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3 Gradnja vodovodnega in hidrantnega omreija

Dograditev vodovodnega in hidrantnega omreZja na obmocju Luke Koper predvideva gradnjo dela
novega vodovodnega omreZja in hidrantnega omreZja, katera bosta zagotavljala poZarno varnost
obmocja in oskrbo obmodja (ladij) s sanitrano vodo.

Gradnja vodovodnega omreija:

Obstojece vodovodno omreZje PE @110 mm poteka po vzhodnem delu obmogja VNT, parc. $t. 355/2,
k.o. Ankaran in se zakljuci v osrednjem, vzhodnem delu parcele. Vodovodno omrezZje se zakljuci v
kon¢nem jasku.

Navezava projektiranega vodovodnega omreZja na obstojece vodovodno omreZje PE 3110 mm se bo
izvedla v tocki koncnega jaska obstojecega vodovodnega omreZja (situacija vodovoda, tocka A; risba
$t. 5/1-3). Jaska se pred izvedbo novega vodovoda porusita. Obstoje¢i vodovod se odreZe pred
porusenim jaskom in se s spojko poveze s projektiranim vodovodnim omrezjem. Vgradi se tudi zaporni
element, za locitev starega in projektiranega vodovoda. Nov vodovod se bo izvedel iz polietilenskih
cevi visoke gostote, z oznako PEHD, istega premera kot obstojece omreZje. Od tocke navezave se vodi
projektirano vodovodno omrezje v smeri severa; smer obstojeCega vodovodnega omrezja; v dolzini
46,1 m, do lomne tocke B (situacija vodovoda; risba $t. 5/1-3), kjer je predviden horizontalni lom
vodovodnega omrezja. Vodovodno omreZje zavije v smer RO-RO veza. Od lomne tocke B se vodi
vodovodno omrezje v smeri zahoda, v dolZini 130,2 m do lomne tocke C (situacija vodovoda; risba st.
5/1-3). V lomni toc¢ki C se smer vodovodnega omreZja spremeni v smeri juga. V tocki C je predvidena
vgradnja jaska, za namestitev priklju¢ka na napajanje ladij. Vodovodno omreiZje se od lomne tocke C
vodi v smeri juga, v dolzini 49,4 m, kjer je predviden konec projektiranega vodovodnega omrezja.
Konec vodovoda predstavlja zadnjo to¢ko vodovoda D (situacija vodovoda; risba $t. 5/1-3). V tocki D je
predvidena vgradnja jaska, za namestitev prikljucka na napajanje ladij. Od tocke C do F se predvidi
dodatni vodovod za napajanje vojaskih ladij. Vodovod bo enakih dimenzij kot vodovodno omrezje, do
jaska F se vodi vod PEHD v dolzini 18,9 m. V jasku se vgradi vodomer in T kos, kateri se blindira.

Skupna dolZina novopredvidenega vodovodnega omreZja PEHD @110mm bo znasala 244,7m. Teren bo
potrebno zaradi mehkosti tal skopati do ustrezne globine in nato komprimirati, da dobi podloga
ustrezno trdoto in bo primerna za poloZitev vodovodne cevi.

Kota temena projektiranega vodovodnega omreZja ob mestu navezave na obstoje¢e vodovodno
omreZje PE @110 (grafiéne priloge projekta; situacija vodovoda, risba §t. 5/1-3, to¢ka A), bo zna3ala
1,23mnv, na koncu gradnje vodovodnega omreZja pa bo znaSala 1,10mnv. Projektirano vodovodno
omrezje (teme vodovoda) bo potekalo na globini od 1,20m na mestu navezave na obstojece
vodovodno omreZje, do globine 1,50m pod koto terena ob koncu vodovoda (graficne priloge projekta;
situacija vodovoda, risba $t. 5/1-3, tocka D). Projektirano vodovodno omrezje ima zagotovljen
ustrezen minimalni padec vodovodne cevi, skladno z DVGW W 400-1.

Gradnja hidrantnega omrezja:

Obstojece hidrantno omreZje PE @110mm poteka po vzhodnem delu obmodja VNT, parc. $t. 355/2,
k.o. Ankaran in se zaklju¢i v osrednjem, vzhodnem delu parcele. Hidrantno omrezje se zakljuci s
konénim nadtalnim hidrantom.

Obstojece hidrantno omreije je prikljuéeno na pozarno ¢rpalisée P3, ki ima vgrajene 4 ¢rpalke Hydro
MPC-E4 CRN E45-6 Grundfos, s pretokom 180 m3/h in ¢rpalko za vzdrzevanje tlaka.

Navezava projektiranega hidrantnega omreZja na obstojece hidrantno omreZje PE #110 mm se bo
izvedla v tocki koncnega nadtalnega hidranta obstojecega hidrantnega omreZja (situacija vodovoda,
tocka 1; risba st. 5/1-3). Na obstojeci odcep se vgradi T kos, ki s spojko poveze projektirano omrezje z
obstojecim. Obnovi se tudi hidrant. Nov vodovod se bo izvedel iz Polietilenskih cevi visoke gostote, z
oznako PEHD, istega premera kot obstojeCe omreZje. Od tocke navezave se vodi projektirano
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hidrantno omreZje v smeri severa; smer obstojecega hidrantnega omreZja; v dolZini 49,4m, do lomne
tocke 2 (situacija vodovoda; risba st. 5/1-3), kjer je predviden horizontalni lom hidrantnega omrezja.
Na lomni tocki 2 se vgradi nadtalni hidrant, nH, lomne izvedbe, dimezije 100mm. Postavi se tudi Al
strebicek z oznako hidranta "H".

Hidrantno omrezje zavije v smer RO-RO veza. Od lomne tocke 2 se vodi hidrantno omreZje v smeri
zahoda, v dolzini 129,4m do tocke 3 (situacija vodovoda; risba $t. 5/1-3). V tocki 3 je predviden konec
projektiranega hidrantnega omreZja. Konec hidrantnega omrezja se zaklju¢i s konénim podtalnim
hidrantom. Vgradi se podtalni hidrant pH, dimezije 100mm in viSine 1000mm. Postavi se tudi Al
strebicek z oznako hidranta "H".

Skupna dolZina novopredvidenega hidrantnega omreZja PEHD @$110 mm bo zna$ala 198,8m. Teren bo
potrebno zaradi mehkosti tal skopati do ustrezne globine in nato komprimirati, da dobi podloga
ustrezno trdoto in bo primerna za polozitev vodovodne cevi.

Kota temena projektiranega hidrantnega omreZja ob mestu navezave na obstojece hidrantno omreije
PE @110 (graficne priloge projekta; situacija vodovoda, risba $t. 5/1-3, tocka 1), bo znasala 1,23mnv,
na koncu gradnje hidrantnega omreZja pa bo znaSala 1,40mnv. Projektirano hidrantnega omreije
(teme vodovoda) bo potekalo na globini od 1,20m na mestu navezave na obstojece hidrantno omrezje
do globine 1,20m pod koto terena ob koncu vodovoda (graficne priloge projekta; situacija vodovoda,
risba $t. 5/1-3, tocka 3). Projektirano hidrantno omreZje ima zagotovljen ustrezen minimalni padec
vodovodne cevi, skladno z DVGW W 400-1.

Na trasi vodovoda in v neposredni bliZini ne smejo biti zasajena drevesa (minimalni odmik 2,0m) in
drugo grmicevje (minimalni odmik 1,0m), ter drugi objekti, ki bi onemogocali nemoten dostop do
vodovoda. Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od predvidene trase vodovoda
ne sme biti manjSa od 1,5m.

Na celotni trasi novega vodovodnega in hidrantnega omreZzja mora biti 30 cm nad temenom cevovoda
poloZen opozorilni trak s kovinskim vloZzkom in napisom »pozor vodovod«.

Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni nivileti vklju¢no s pripravljeno
pesceno posteljico. Dela sme opravljati ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje gradbenih in
montaznih del. Pred zacetkom izkopa mora izvajalec del pri geodetski sluzbi narociti zakolicenje trase
projektiranega vodovodnega in hidrantnega omrezja.

Krizanje z ostalimi komunalnimi vodi

Na podlagi geodetskega posnetka in pridobljenih katasterskih podatkov o posameznem komunalnem
vodu, se v izogib morebitni Skodi med gradnjo uposteva sledece pogoje in zahteve:

e zakoli¢bo trase komunalne napeljave poda upravljalec,

e izvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljalcu,

e rocni izkop v bliZini vodov, pozornosti tudi na krizanja med njimi,

e zascita komunalnih vodov pred poSkodbami,

e nadzor nad izvajani del s strani upravljalca pristaniske infrastrukture,

e izvajanje zascitnih ukrepov po navodilih upravljalcev za zascito komunalnih napeljav.

Pred pricetkom gradnje je potrebno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov na predmetnem
obmocju, da oznadijo trase komunalnih vodov. Pri eventualno ugotovljenih drugacnih polozajih
obstojecih komunalnih vodov, ki bi ovirali gradnjo predmetnega vodovodnega in hidrantnega omrezja,
kot je predvideno v tem nacrtu - se je glede sprememb obvezno posvetovati s projektantom in
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upravljalcem tangiranih komunalnih vodov. V projektu so upostevani predpisani medsebojni odmiki
med posameznimi vodi, tako horizontalno, kot vertikalno pri preckanjih.

Socasno z zakolicbo vodovodnega in hidrantnega omrezZja je potrebno zakoliciti trase ostalih
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranega vodovoda. Zakolicbo je potrebno izvajati v
pristojnosti izvajalcev posameznih komunalnih vodov in upravljalca ceste. O zakolicbi je potrebno
voditi zapisnik. V zapisniku je potrebno navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolZzna vrsiti nazdor
varovanja komunalnih vodov v ¢asu gradnje.

Krizanja komunalnih prikljuckov z vodovodnim in hidrantnim omrezjem morajo imeti zagotovljene
ustrezne horizontalne in vertikalne odmik, skladno z zahtevami upravljalca pristaniske infrastrukture.

Pri krizanju projektiranega vodovodnega in hidrantnega omrezja z drugimi podzemnimi napeljavami je
upostevano nacelo, da vodovod poteka horizontalno (brez vertikalnih lomov). Krizanja morajo
potekati pravokotno, iziemoma je lahko kot preckanja osi vodovoda in osi drugega komunalnega voda
med 45° in 90°. Projektirano vodovodno in hidrantno omreZje na projektirani trasi tangirata trase
elektro vodov in meteorne kanalizacije. Na mestih kriZzanj se mora izkop obvezno vrsiti ro¢no!

V primeru, da se pri izkopu naleti na Ze obstojeci neidentificiran komunalni vod, je potrebno obvestiti
upravljalca le-tega. Upravljalec posameznih obstojecih komunalnih naprav bo dolocil nacin varovanja
in zascite za €as trajanja del.

4  Prikljucki za napajanje ladij

Navezava prikljuc¢ka za napajanje ladij se bo izvedla v jasku (situacija vodovoda, toc¢ka C in D; risba st.
5/1-3). Predvidena sta dva prikljucka za napajanje ladij na RO-RO vezu. Na projektiranem vodovodnem
omrezju se v jasku vgradi odcep; T kos, ki predvidi navezavo prikljucka za napajanje ladij (situacija
vodovoda, tocka C; risba st. 5/1-3). V tocki D pa se na koncu projektiranega vodovodnega omreZja
predvidi vgradnja lomnega kosa, ki bo povezal vodovodno omreZje in prikljucek za napajanje ladij.

Prikljucek za napajanje ladij bo potekal pod mostno konstrukcijo v dolzini 31,9m, do jaska (situacija
vodovoda, tocka E; risba St. 5/1-3), kjer se bo ladja priklju¢ina na vodovodno omreZje. Pred tocko E je
revizijski jasek, (situacija vodovoda, tocka R; risba $t. 5/1-3). Preko revizijskega jaska gre vodovodna in
zascitna cev. Prikljuéna cev za napajanje ladij se bo izvedla iz polietilenskih cevi visoke gostote, z
oznako PEHD, premera @90mm. Cev prilju¢ka za napajanje ladij se bo izvedla v zas&ini cevi, materiala
PE, premera $200mm. Zascitna cev priklju¢ka za napajanje ladij se na obeh straneh elasti¢no zatesni z
gumi tesnilom za PE zascitno cev. S tem je preprecen vdor vode v jaSek za napajanje ladij ali v
prikljucni jasek. Zascitna cev prikljucka za napajanje ladij bo odpravila tezave s segrevanjem vode v
poletnem casu.

Priklop ladje na sanitrarno vodovodno omreZje bo mozno v jasku za napajanje ladij. V ta namen se v
jasku vgradi podtalni hidrant (dimezije 80mm in viSine 750mm). Z mobilnim nastavkom dimenzije DN
50mm, ki se vgradi na hidrant, se ladja oskrbi s sanitrano vodo.

Cev za napajanje ladji se ne sme podaljSevati oz spajati s fazonskimi kosi, ampak mora biti obvezno
varjena na spojih in poloZena v celotni dolZini »v enem kosu«. V nasprotnem primeru ni mozen izvlek
iz zasCitne cevi. Za varjenje PE cevi med seboj se uporabi elektro uporovni, prekrivni in socelni
postopki. Varjenje cevi lahko opravljajo samo kvalificirani varlici.
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5 Energetske izgube na hidrantnem omrezju

e Za hidravli¢ni izra¢un se uporabi Darcy — Weissbachova formula:

Ah =X x (L/D) x (vxVv/2xg)

Ah -izgube v celotni dolZini cevi hidrantnega omreZja

L - dolZina cevovoda

D - premer cevovoda

A - koeficient

v - hitrost vode v cevovodu (v=Q/A=Q/Tt X r?)= 0,2 m/s

Q — pretok (podan v tocki 6)

Ah =0,022 x (198/0,10) x (0,2x0,2/2x9,81) = 4,0 m.v.s.

e Geodetska razlika:

Hg=2,43-2,60=0,17m

e Skupne izgube v cevovodu:

>Ah=Ah+Hg=4,0+0,17 = 4,17 m.v.s.

e Tlaki:

Na podlagi podatkov upravljalca vodovoda v Luki Koper je minimalni statilni tlak v obstojecem
vodovodnem omrezju 4,2 bar.

H=Ahl - Hg = 42,00 — 4,17 = 37,86 m.v.s.

Na konénem hidrantu (tocka 3. grafilnih prilog; situacija gradnje vodovoda, $t. risbe: 5/1-3) bo
zagotovljen minimalni staticni tlak 3,8 bar. Tlak v hidrantnem omreZju bo ustrezen za pravilno
delovanje hidrantov, skladno z dolocil Pravilnika o varstvu pred pozarom.

6 Izbrani profil in material vodovoda

Materiali, iz katerih so izdelani elementi vodovoda, vkljucno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne smejo
glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloskih lastnosti vplivati na kakovost vode, kar mora biti potrjeno
z ustreznimi dokazili.

Za zagotovitev vseh tehnicnih zahtev in v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS st.
35/06, 41/08, 28/11 in 88/12) in predvidene porabe vode, se za predvideno gradnjo vodovodnega in
hidrantnega omreZja izbere cev iz Polietilena visoke gostote PE100-HD, dimenzije $110 mm, PN 16,
skupaj s tesnilnim materialom. Cev je izdelana za standarde SIST EN 12201, SIST EN 1555 in SIST EN
13244. Cev je izdelana proti Sirjenju razpok, plas¢u so dodani minerali, odporen na abrazijo.

Fazonski kosi morajo bizi izdelani iz Nodularne litine, po standardu EN 545 in ISO 2531, z notranjo
zasCito po EN 545 in ISO 4179, s standardno zascito poroti koroziji, enako fazonski kosi za tlacno
stopnjo najmanj PN 16, skupaj s tesnili (armatura po EN 545 in ISO 2531, trsnila po EN 681-1).

Ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih
proizvajalca.

Nad izvajanem mora biti organiziran strokovni nadzor (nadzor izvajalca, vodja gradbisca, predstavnik
investitorja oz narocnika in nadzor upravljalca vodovoda). Predstavnik upravljalca vodovoda v Luki
Koper stalno nadzira potek gradnje in vgrajen material in po potrebi v soglasju s projektantom odobri
tehni¢no upravicene spremembe.

Investitor oz izvajalec mora pred pricetkom del dobiti od upravljalca omrezja pristaniske infrastrukture
odobritev za vgradnjo vodovodnega materiala, da bo v skladu s SIST EN-805 in DVgW 400-2 in
internimi pravilniki upravljalca omrezja pristaniske infrastrukture.

Material je potrebno pred vgradnjo pregledati na osnovi odobrenega seznama in pregleda materiala v
skladis€u izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljalca omreZja pristaniske infrastrukture
odobritev vstopa materiala na gradbisce.
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Tehnié¢no upravi¢ene spremembe v soglasju s projektantom odobri predstavnik upravljalca, ki nadzira
vgradnjo materiala.

7 Tlaéna in tehni¢na izvedba

Pred pricetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer se pri¢akuje promet pescev, kolesarjev, osebnih
vozil ali tovornega prometa, zavarovati gradbisce z ustreznimi zas¢itnimi ograjami in signalizacijo, kot
je to navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Socasno z zakolitbo projektiranega vodovoda je potrebno zakoliCiti tudi trase ostalih komunalnih
vodov, ki tangrajo traso vodovoda. Zakolicba se izvede v prisotnosti upravljalcev posameznih
komunalnih vodov.

Na podlagi terenskega ogleda smo predpostavili, da imamo v naselju izkop IlIl. kategorije. Pri izkopu
pricakujemo prod s peskom in meljem ter leCami konglomerata, s koeficientom propustnosti k = 10~
do 5x 107, kar je za vodo dobro propustno. Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi. Predviden
je Sirok izkop pod kotom 60° (razen na mestih kriZzanj s tangiranimi komunalnimi vodi).

Pred pricetkom gradnje je potrebno navseh objektih, ki so do 6 m oddaljeni od roba izkopa vgraditi
vsaj en reper, objekte pregledati in popisati obstojece razpoke. Reperji bodo sluZili za spremljanje
eventuelnih pomikov ob izvedbi izkopa.

Na mestih, kjer nastopa humus, je potrebno humus odstraniti z odrivom do 10 m od roba izkopa. Ne
sme priti do mesSanja z ostalim zemeljskim materialom. Po koncanih delih in planiranju terena je
potrebno vzpostaviti prvotno stanje z dorivom humusa.

Izkopani material, ki bo uporabljen za ponovni nasip sedeponira ob gradbenem jarku, visek materiala
se odpelje na stalno deponijo.

Izkop se izvaja po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu.

Priizkopu naj stalno sodeluje geomehanik.

V primeru pojava talne vode bo potrebno izérpavanje vode iz jarka, voda se precrpava s prenosnimi
¢rpalkami. Pri ¢rpanju je potrebno paziti, da ne pride do izpiranja finih delcev zemljine.

Polaganje cevovoda in zasip

MontaZa cevi je usklajena z zahtevami veljavnih standardov, navodil in predpisov za varnost pri delu.
Montaza mora bit nacrtovana in izvedena v skladu z dobro inZenirsko prakso, ter v skladu z vsemi
standardi, ki se nanjo nanasajo. Strokovna in natab¢na montaZa zagotavlja, da se visoka kvaliteta, ki jo
od cevi pri¢akujemo, izkaze tudi v praksi.

V tovarni (tudi skladis¢u) so cevi pakirane in naloZzene v skladu z nadinom transporta. Cevi naj se
shranjujejo na ravni povrsini. Izogibati se je potrebno mehanskih poskodbam in onesnazenju spojnih
povrsin. Po potrebi uporabljamo lesene zagozde in distancnike.

Minimalna globina jarka je odvisna od obteZbe, ki deluje na cev. Zelo pomembmo je tudi, da izberemo
taksno globino, kjer medij ne bo zmrzoval, ter primeren naklon breZine.

Vsak izkopani material, ki je neprimeren za zasip cevi in zapolnitev jarka, je potrebno odstraniti
posebej. Da bi zagotovili popolno naleganje cevi na posteljico po vsej dolZini, je potrebno posteljico
pod spoji cevi poglobiti v dolzini trikratne Sirirne spoja. Ko je cev vkopana, je potrebno poglobitve
zapolniti z materialom podobne ali biSje stopnje zbitosti.

Zemlja in material za vkopavanje morata imeti primerno nosilno sposobnost. V primeru, da nosilna
sposobnost izkopanega materiala ni zadovoljiva, ga je potrebno zamenjati z drugim, primernejsim
materialom za vkopavanje.

Dno jarka mora biti izvedeno v zahtevanem padcu. lzogibati se je potrebno rahlanju zemlje v jarku. V
primeru, da je zemljina zrahljana zaradi slabo opravljenega dela, je potrebno dodati in enakomerno
utrditi primeren material. Narediti je potrebno tudi poglobitve v obmocju spojk.
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Pri materalu za vkopavanje je potrebno upostevati sledece zahteve:

naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so vecja od 32 mm, v nekaterih primerih je za cev
manjSega premera priporocljivo, da so zrna Se manjsa, naj bo dobro stisliv, nekoheziven in naj
zadovoljivo prenasa obrezbe, e je zbit na 95% po standardnem Prostorjevem postopku, mora odseci
minimalno nosilnost 4 N/mm?2.

V vodonosnih zemljinah ne sme biti finih delcev. Debelina posteljica po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm
+ 0,1 x Dn. Da bi dosegli zahtevani nosilni kot, najmanj 90° do 120°, je potrebno podlago zbiti. Cev
mora po vsej dolZini lezati na podlagi, razen na mestih poglobitve za spojke.

Cevi polagamo v jarek roc¢no.

Vse dele cevi; notranje in zunanje povrsine, je potrebno preveriti in ocistiti preden jih spojimo. Utori
ne smejo biti onesnaZeni. Na koncu cevi nanesemo mazivo. Glede na velikost cevi je ve¢ nacinov
spajanja cevi: z rovokopacem, z vzvodom (drogom).

Na zacetku, ko cevi spojimo, morata njuni osi sovpadati, Sele nato lahko cevi ukrivimo. Glede na
notranji pritisk in kotni odklon lahko dodamo betonske podpornike, ki blokirajo hidravli¢ne sile.

Cev mora biti zasuta v plasteh po najve¢ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip. Vsako plast je
potrebno utrjevati isto€asno na beh straneh cevi, da se prepreci njeno premikanje. Za utrjeanje
priporo¢amo uporabo lahkih vibracijskih nabijacev (maks delovna teza 0,30 kN) ali lahkih vibracijskih
plos¢ (maks delovna teza 1 kN).

Jarek zasipamo po plasteh in pazimo na primerno debelino cevi. Prepri¢ati se moramo, da so cevi
primerno zavarovane in da smo jih dobro utrdili. Do viSine 0,3 do 1,0 m nad temenom cevi lahko
material utrjujemo s srednjim vibracijskim nabijacem ali vibracijskimi plos¢ami. TeZja orodja za
utrjevanje lahko uporabimo nad 1,0 m nad temenom cevi.

Za zasipavanje v obmocju cevi, t.j. do 30 cm nad temenom cevi, moramo uporabiti granuliran material.
Po poloZitvi cevi je potrebno zasipavati cev z 2x sejanim peskom do visine 30 cm nad temenom
vodovoda. Nad zasipom 30 cm, nad temenom cevi lahko uporabimo nekoherenten material iz izkopa.
Ce izkopani material ne ustreza, ga moramo pripeljati.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo moramo érpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take viine,
da preprecimo dvig cevi zaradi vzgona.

Na mestih, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je
potrebno cevi obbetonirati.

Priporo¢amo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne pus¢éamo daljSih odsekov cevovoda
nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri moc¢nejsih nenadnih padavinah in morebitnim mehanskim
poskodbam cevovoda.

Za rezanje cevi na Zeleno dolZino uporabimo rezalko za PE cevi. Ko na odrezani strani cevi posnamemo
oster rob in jo uvle€emo v cev. Dodatna obdelava ni potrebna.

Zaradi stabilnosti vodovoda v ¢asu tlacne preizkusnje in dinamicnih ucinkov, ki nastanejo pri pretoku
po cevovodu je potrebno obbetonirati (sidrati) vse horizontalne in vertikalne krivine ter armature.
Betonski siderni blok se z ve¢jo povrsino opira na ras¢ena homogena tla, z manjSo povrsino pa na
fazon, ki ga sidramo. Betonski siderni blok ne sme biti togo vezan z betonom, zato fazon pred
betoniranjem bloka zas¢itimo z lepenko ali drugim materialom, tako da preprecimo njegovo sprijetje z
betonom.

Pri izkopu v makadamu je potrebno vzpostaviti prvotno stanje. Kon¢na ureditev povrsin je stvar
celotne ureditve obmodja, oz. zunanja ureditev objekta.

Izkop mora biti primerno zavarovan ter opremljen s predpisano signalizacijo v skladu z vsemi
veljavnimi predpisi. Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in
drugimi tehni¢nimi predpisi veljavnimi za takSna gradbena dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran
strokovni nadzor.
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Tlacni preizkus vodovodnega in hidrantnega omreija

Splosno:

Vsak cevovod mora biti po poloZitvi tlacno preizkusen z vodo, da se zagotovi tesnost cevi, spojev,
armatur in ostalih elementov cevovoda. Tlacni preizkus se mora izvajati po dolodilih standarda EN
805:2000.

Polnjenje z vodo poteka pocasi pri odprtih odzracevalnih ventilih in pod nadzorom upravljavca. Nadzor
se vrsi na vseh izpustih, kot so odcepi, hidranti, prikljucki in blatni, ki ob zadostnem odzracevanju. Pred
tlaénim preizkusom se je treba prepricati, ¢e je oprema za preizkusanje kalibrirana, v dobrem stanju in
strokovno prikljucena. Tlac¢ni preizkus se izvede pri zaprtih zracnikih in pri odprtih armaturah (ventilih,
zasunih, hidrantih ...). Po tlatchem preizkusu cevovode polagoma razbremenimo in izpraznimo pri
odprtih zraénikih.

Pred tlacnim preizkusom se morajo cevi zasuti do te mere, da ne more priti do premikov, ki bi lahko
povzrocili netesnosti. Obmocje okrog spojev naj praviloma ne bo zasuto. Podpore, opiranja, sidranja v
obmocju cevovoda, lokov in spojnikov morajo biti dimenzionirani in locirani tako, da prenesejo sile
tlaénega preizkusa. Opore iz betona morajo pred pricetkom tlaénega preizkusanja doseci zadostno
trdnost. Paziti se mora, da so zakljucki, odcepi in drugi zacasni nastavki iz zaklju¢nih spojnikov
zadostno oprti in da glede na dopustno stisljivost materiala terena prenasajo obremenitev na
zadostno povrsino. Zacasno vgrajene podpore ali sidranja na konceh preizkusenega odseka se po
razbremenitvi cevovoda ne smejo odstraniti.

Odsek, ki se tlaéno preizkusa, se doloci tako, da:

AT

evee

— je mogoce zagotoviti potrebno kolic¢ino vode za tlacni preizkus in je to koli¢ino mozno odvesti.

Po potrebi se cevovod razdeli na vec preizkusnih odsekov. Preizkusni odsek cevovoda napolnimo z
vodo. Tlacni preizkus vodovoda se izvede s pitno vodo. Cevovod se mora odzraciti, kar se le da
popolno. Cevovod polnimo iz najniZje tocke cevovoda tako, da je preprecen povratni tok in da zrak
lahko izhaja na zadosti dimenzioniranem zracniku.

T

ey

preizkusne proge odsteje visinsko razliko.

V posebnih slucajih, zlasti pri kratkih cevovodih in pri prikljuckih enakih ali manjSih od DN 80 mm in

krajsih od 100 m, se sme vzeti obratovalni tlak kot sistemski preizkusni tlak, ¢e projektant ne doloci

drugace.

Za vse vrste cevi in materiale se sme uporabljati razlicne zanesljive postopke tlaénega preizkusanja.

Postopek tlacnega preizkusa doloci projektant. Tako dolocen postopek lahko razdelimo na dve fazi:

— predpreizkus,

— glavni tlacni preizkus — posamezne faze doloci projektant.

S predpreizkusom dosezemo sledece:

— stabiliziranje odseka preizkusanja po pretezni stabilizaciji zacetnega usedanja tal;

— zadostno nasicenje z vodo pri materialih cevi in oblog, ki vpijajo vodo;

— predhodno dolocanje od tlaka odvisnega povecanja volumna gibkih cevi pred glavnim tlacnim
preizkusom.

Cevovod je treba razdeliti na odseke preizkusanja, jih popolnoma napolniti z vodo, odzraciti in v njih

vzpostaviti tlak, ki je najmanj enak obratovalnemu tlaku oziroma pri polaganju gibkih cevi
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sistemskemu preizkusnemu tlaku. Ce pride do nedopustnega premika nekega elementa cevovoda ali
do netesnosti, se mora cevovod razbremeniti in odstraniti vzrok. Trajanje predpreizkusa je odvisno od
materiala cevi in oblog, dolociti pa ga mora projektant ob upoStevanju ustreznih standardov za
izdelke.

Z glavnim tla¢nim preizkusom se ne pri¢ne, preden ni uspesno izvedeno predpreizkusanje. UpoStevati
je treba vplive temperaturnih sprememb.

Obstajata dve priznani metodi glavnega tlacnega preizkusa:

— metoda z ugotavljanjem izgub vode,

— metoda z ugotavljanjem izgube tlaka.

Tlak se mora enakomerno povecati na sistemski preizkusni tlak. Ce je potrebno, se mora s ¢rpalko
vzpostavljati preizkusni tlak najmanj eno uro. Prikljucek na ¢rpalko se nato odstrani in prekine vsako
nadaljnje vnasanje vode v preizkusni odsek vodovoda.

Preizkus traja vsaj 1 uro.

Po preteku preizkusa se izmeri padec tlaka in se kon¢no spet vzpostavi sistemski preizkusni tlak s
pomocjo Crpalke. Zatem se iz preizkusnega odseka cevovoda izpuséa voda v merilno posodo, dokler se
tlak spet ne zniZa na reducirano vrednost ob koncu preizkusa (po prejSnjem stavku).

Med tem casom se meri koli¢ina naknadno doérpane vode zaradi vzdrievanja sistemskega
preizkusnega tlaka s primerno napravo in vrednosti belezi.

Tlak se mora enakomerno povecati na sistemski preizkusni tlak.

Trajanje preizkusa z ugotavljanjem izgube tlaka je vsaj 1 ura. Razlika tlaka mora biti v okvirih,
predpisanih v navodilih proizvajalca.

Ce je izguba predpisane vrednosti preseZena ali je ugotovljena napaka, se mora preizkusni odsek
preiskati, po potrebi odpraviti napake in preizkus ponavljati, dokler ni ugotovljena izguba manjsa od
dolocene vrednosti v navodilih proizvajalca.

Ce je cevovod razdeljen na ve¢ preizkusnih odsekov, ki se jih tlaéno preizkusa, in je uspe$no opravljen
preizkus v vseh odsekih, se mora v celotnem cevovodu za najmanj dve uri vzpostaviti obratovalni tlak.
Vsi dodatni elementi cevovoda, ki niso bili vkljuéeni v posamezne tlacne preizkuse, morajo biti
vizualno pregledani in preiskani zaradi netesnosti in sprememb terenskih razmer v obmocju cevovoda.
Posebnosti o poteku preizkusa in rezultate tlaénega preizkusa je treba v celoti zabeleZiti in
dokumentirati. Po opravljenem tlacnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSejo nadzorni organ,
pooblaséeni predstavnik upravljalca, izvajalec tlacnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje
vodovoda. Zapisnik o uspeSno opravljenih tlacnih preizkusih je sestavni del investicijsko-tehni¢ne
dokumentacije.

Opis tlacnega preizkusa:

Po montazi vodovoda se opravi tlacni preizkus. Tlacni preizkus za vodovod se opravljal lo¢eno od
tlacnega preizkusa za prikljucke. Najprej se opravi tla¢ni preizkus za sekundarni vodovod, nato za
posamezne priklju¢ne cevi vodovodnih priklju¢kov (navrtni zasuni priklju¢kov naj bodo priklju¢eni na
glavno cev pred tlaénim preizkusom, navrtni oklep zaprt; prikljucki se posamezno prikljuujejo na
vodovod Sele, ko je moZno opustiti obstojeco cev, na katero so prikljuceni obstojeci prikljucki).

Tla¢ni preizkus za NL cevi se opravlja za odseke cevovoda do 500 m (po SIST EN 805; poglavje 10, z
dopolnili vzdrZzevalca vodovoda JKP Prodnik d.o.o.).

Sistemski preizkusni tlak za cevovode v centralnem vodovodnem sistemu znasa 14 bar.

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP = 7 bar
neprekinjeno 24 ur. Prepreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh do DN
400 v 30 minutnih razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP.
Postopek se ponavlja, dokler zveznica med tockama v diagramu Q = f(p) ne seka abcise v tocki STP.
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Cas glavnega preizkusa za cevovode do DN 200 mm je tri ure. Preizkus je uspesen, ¢e v tem &asu tlak
STP ne pade vec kot 0,2 bar.

Sila, ki jo prevzame podpora na prostem koncu cevovoda NL DN 100 mm na odseku preizkusanja
znasa:

F=axp=(((0,15)>xm)/4 x 14 x 105) = 7,85 x 10-3 x 14 x 105 = 10,99 N

Tlacni preizkus vodovoda se izvaja Sele po montazi predvidenih navrtnih zasunov za hisne prikljucke in
sicer pri zaprtem zasunu hisnega prikljucka.

Dezinfekcija

Dezinfekcijo se izvede po vsaki gradnji cevovoda, ali po izgradnji dela vodovodnega sistema, ali pri
zamenjavi cevovoda. Dezinfekcijo se izvaja z zdravstveno ustrezno pitno vodo, ki jo zagotavlja
upravljavec vodovoda. Dezinfekcijo vodovodnega omreZja se izvede Sele po uspesno opravljenem
tlaénem preizkusu vodovodnih cevi in ko je na vodovodne cevi montirana vsa potrebna armatura.

Za dezinfekcijo se uporablja samo pitna voda. Dezinfekcijo vodovoda lahko opravlja le strokovno
usposobljena in opremljena pooblas¢ena organizacija.

Vsa dezinfekcijska sredstva se mora uporabljati skladno z navodili proizvajalca. Izbira dezinfekcijskega
sredstva mora ustrezati zahtevam veljavne zakonodaje s podroc¢ja kemikalij.

Priporocena so sledeca dezinfekcijska sredstva:

— natrijev hipoklorit (NaClO)

— klordioksid (CI0(2)).

Priporocila glede ustreznega dezinfekcijskega sredstva, najvecje koncentracije, omejitve pri uporabi in
vrste nevtralizacijskega sredstva, so navedena v spodniji tabeli.

fom e fom e o o +
|Dezinfekcijsko|Priporoc¢ljivalOmejitve pri |[Nevtralizacijsko]
| sredstvo |max. |uporabi | sredstvo

| | koncentracijal |

fom e fom e o o +
Inatrijev |50 mg/1l |skladiscenje, | Zzveplov dioksid
lhipoklorit |ravnanje z | SO (2)

| (Na CLO) - Injimi in Inatrijev

|tekoc

|dezinfekcijskih | (2)0(3)
| sredstev je

\
\
\
|uporaba teh |[tiosulfat Na(2)S|
\
\
| lahko nevarno

|klordioksid 50 mg/1 |ravnati se je Inatrijev

| (CLO(2)) |po navodilih |[tiosulfat Na(2)S|
| |proizvajalca | (2)0(3)

fom e fom e o o +

Postopek dezinfekcije se izvede tako, da se v predvideni odsek vodovodnega omreZja enakomerno
dozira raztopina dezinfekcijskega sredstva in vodovodno omreZje hkrati polni na nacin, da se iz
vodovodnih cevi odstrani zrak. Ko dezinfekcijsko sredstvo doseze drugi konec vodovodne cevi, se
odsek, ki je popolnoma napolnjen in fizicno lo¢en od ostalega vodovodnega sistema, zapre. Raztopina
dezinfekcijskega sredstva se enakomerno razporedi po vsej dolZini vodovodnega omre7ja.
Koncentracijo in minimalni kontaktni ¢as dezinfekcijskega sredstva doloci izvajalec dezinfekcije.
Najkrajsi kontaktni ¢as doloCi pooblaséena strokovna organizacija za izvedbo dezinfekcije, ob
upostevanju premera, dolZine, materiala, pogojev pri polaganju in izvedbi cevovoda v odseku, ki se
dezinficira. V vseh slucajih se mora brezpogojno paziti, da nikakrsna kolicina pitne vode z dodatkom
dezinfekcijskega sredstva ne zaide v sistem za oskrbo z vodo, ki obratuje.

Pri izvedbi dezinfekcije je izrednega pomena nacin polnjenja vodovodne cevi. Potekati mora na nacin,
da se iz odseka vodovodnega omreZja odstrani zrak.

Po zagotovljenih minimalnih kontaktnih casih dezinfekcijskega sredstva se dezinficirani odsek
vodovodnega omreZja sprazni. lzpira se ga s pitno vodo. Glede na kontaktni ¢as dezinfekcijskega
sredstva naj se odsek cevovoda izpira tako dolgo, da se zagotovi vsebnost dezinfekcijskega sredstva v
vodi pod mejno vrednostjo, ki jo dolo¢a veljavna zakonodaja. Hitrost in najkrajsi ¢as izpiranja doloci
izvajalec dezinfekcije.
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Koncna dispozicija izpranega dezinfekcijskega sredstva ne sme Skodljivo vplivati in obremenjevati
okolja. Ce ni mogo¢ izpust v meteorno kanalizacijo ali mesani sistem kanalizacije, je potrebno
dezinfekcijsko sredstvo pred izpustom v okolje predhodno po potrebi nevtralizirati. Nevtralizacija se
izvede z uporabo nevtralizacijskega sredstva. Nujnost izvedbe nevtralizacije dolocCi projektant, izvede
pa jo izvajalec dezinfekcije.

Uspesnost opravljene dezinfekcije se izkaZze z ustreznim izidom mikrobioloskega preskusanja
(analiziranja) pitne vode. Vzorec pitne vode, odvzet po konc¢anem postopku dezinfekcije, se preisce na
mikrobiolo$ke parametre, ki jih navaja veljavna zakonodaja. Ce so dobljeni rezultati o zdravstveni
ustreznosti pitne vode skladni z zahtevami veljavne zakonodaje, so izpolnjeni vsi zdravstveno-tehnicni
in higienski pogoiji za prikljucitev novega vodovodnega omreZja v obratovanje.

Ce dobljeni rezultati o zdravstveni ustreznosti pitne vode ne ustrezajo zahtevam veljavne zakonodaje,
se postopek dezinfekcije ponovi tolikokrat, da se dose?e mikrobiolosko neoporeénost. Sele po
pridobljenih ustreznih izvidih o mikrobioloskih preizkusih pitne vode se lahko novo vodovodno
omrezje vkljuci v obratovanje.

8 Pozarna varnost objektov

Obmocje gradnje nove vezi v Luki koper spada med pozZarno zahtevna obmocja. V obravnavanem
primeru bo poZarna voda zagotovljena iz zunanjega hidrantnega omreZja. Poleg hidrantnega omrezja
za pozarno varnost skrbi tudi gasilna brigada. Obvescanje je telefonsko.

Predvidena je dograditev obstojeega hidrantnega omreZja v dolZini 198 m. Za gasenje eventualnega
pozara sta skladno s pozarnim pravilnikom in poZzarnim elaboratom predvidena dva zunanja hidranta
na pozarni sektor. V skladu z tehni¢no smernico TSG-1-001:2010, znasa potrebna koli¢ina vode za
gasenje pozara za dvourno gasenje: 10 I/s, kar bo zagotovljeno iz projektiranega hidrantnega omrezja.

9 Navodila za vzdrZevanje vodovodnega sistema

Splosno: Pri uporabi projektiranega vodovodnega in hidrantnega omreZja na podrocju Luke Koper,

kjer se za novopredvideni vodovod uporabi cevovod PEHD @110 mm je potrebno upostevati:

- pravilnik za uporabo vodovodnega sistema,

- vse veljavne zakone, predpise, odloke in pravilnike za tovrstno dejavnost, slovenska navodila (SIST,
SIST EN, SIST 1SO), ali ustrezne mednarodne standarde,

- navodila proizvajalcev uporabljene opreme, standard SIST EN 805.

Zaradi prizadevanja, da bi zmanjsali Stevilo prekinitev pri oskrbi z vodo, preprecili negativne posledice

za okolje in delovali vprid sploSnemu zdravstvenemu stanju, moramo sisteme za oskrbo s pitno vodo

nadzirati in s preizkusi ugotoviti poskodovanost, netesnost cevi in ostalih elementov cevovodov.

Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov, ugotavljanje zanesljivosti obratovanja ter ostale kontrole.

Uporablja se lahko rocni ali avtomatizirani postopke, odvisno od lokalnih razmer.

Pregled sistema za oskrbo z vodo mora obsegati:

- lociranje netesnih mest na ceveh in ostalih elementih cevovoda,

- preizkus tesnosti,

- funkcionalne in sanitarne kontrole zaradi ugotavljanja delovanja armatur, hidrantov in ostalih delov.

Pogostost in vrsta pregledov in kontrol je odvisna od lokalnih razmer, kljub temu pa se mora
upostevati:

- funkcijo in pomembnost cevovoda,

- red velikosti vodnih izgub,

- kakovost vode, pretok, tlak,

- prometne obremenitve, temeljenje cevovoda, stanje tal, zunanje sile,

- material cevi,
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- vidik gospodarnosti.

Namen vzdrZevanja

s pravilnim in kvalitetnim vzdrZevanjem zagotavljamo:

- pravilno delovanje sistema,

- odkrijemo eventuelne poskodbe, ki nastanejo v ¢asu obratovanja,

- popravila,

- podaljsujemo Zivljenjsko dobo objektov.

Organizacija vzdrZevanja

Vzdrzevanje vodovoda bo opravljal upravljalec omrezij pristaniske infrastrukture., ki ima v svoji sestavi
enoto za vzdrZevanje vodovoda ter intervencijsko enoto. Enota za vzdrZevanje mora imeti za to
ustrezno kvalifikacijsko sestavo delavcev in strokovno usposobljeno vodjo.

V enoti za vzdrievanje je potrebno v arhivu hraniti vse projekte izvedenih del za objekte, ki jih je
potrebno vzdrZevati. ObstojeCe projekte je potrebno obnavljati v kolikor pride do sprememb
obstojecih objektov. Potrebno je hraniti tudi vso dokumentacijo o vsej vgrajeni opremi.

Za vsak element vodovodnega sistema je potrebo nastaviti dnevnik obratovanja in vzdrzevanja. V
dnevnik se vpisujejo vsa vzdrzevana dela, ki so opravljena na dolo¢enem elementu vodovodnega
sistema.

Obseg vzdrzevanja

Tekoca kontrola staja na omreZzju, ki se sestoji iz:

- sistemati¢nih obhodov omreZja v dolo¢enem casu, ki jih opravljajo posebej dolocene kvalificirane
nadzorne enote za vzdrZzevanje. Ti javljajo vse vidne spremembe strokovni sluzbi enote, ki po potrebi
opravi podrobnejsi pregled s strokovnjaki za doloceno podrodje.

- zbiranje pripomb porabnikov.

Sistematicni pregled vodovodnega omreZja po vnaprej pripravljenem planu z eventuelnimi manjsimi
opravili.

Izvajanje vecjih popravil

Vecja popravila so pogojena z dobo trajanjem posameznih materialov, ki so vklju¢eni v vodovodni
sistem. Informacije, ki jih na podlagi sistemati¢nih pregledov sistema vrsi pooblas¢en vzdrZevalec, so
osnova za izvedbo vecjih popravil.

10 Program varstvenih ukrepov

Z namenom uspesnega in ucinkovitega resSevanja ter izvajanja varstvenih ukrepov pri gradnji
navedenega objekta, se na podlagi 5. ¢lena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS §t. 56/99,
64/01, 43/11), dolocijo v smislu varovanja delavcev pri delu posebni varstveni ukrepi, katere je
investitor in izvajalec del dolzan pri gradnji dosledno upostevati in izvajati.

Ukrepi so naslednji:

1. Pred kopanjem jame v globini vecji od 100 cm mora vodstvo gradbisca razbrati iz nacrta objekta
vrsto zemljis¢a, oziroma terena, na katerem se bo vrsila gradnja objekta in na osnovi dobljenih
podatkov in skic izbrati delovno metodo in sistem izvajanja zemeljskih del.

Pri tem je potrebno doloditi:

- tehni¢no metodo strojnega izkopavanja zemlje (upostevati navodila in priporocila projektanta),

- delovni postopek ro¢nega izkopavanja zemlje (etapno kopanje pri globini vecji od 200 cm, uporaba
vmesnih podov itd),
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- postopno odstranjevanje opazne konstrukcije (konstrukcija opiranja mora biti taksna, da jo je moZno
po koncanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca, v kolikor pa bi bilo pri odstranjevanju opaza
ogrozeno zivljenje delavca, se mora opaz opustiti v izkopu),

- potrebno zasipavanje terena (po koncanih delih se mora jarek oz. kanal takoj zasipati).

2. Izkop jarka ali kanala, ki se opravlja v nevezani zemlji preko globine 100 cm, se morajo bocne strani
zavarovati z opiranjem boc¢nih sten, (10. ¢len pravilnika o varstvu pri delu). Opiranje bo¢nih sten izkopa
mora ustrezati geofizicnim lastnostim Sibkosti in pritiska tal, v katerem se koplje (20. ¢len pravilnika o
varstvu pri delu).

3. Razsirjanje bocnih strani izkopa ni potrebno izvesti, ¢e se kanal, oz. jarek koplje po etazah v obliki
stopnic, slednje se izvaja sama, Ce je globina izkopa preko 200 cm (18. ¢len pravilnika o varstvu pri
delu).

4. Jarek oz. kanal, ki je globok preko globine 100 cm, mora biti toliko Sirok, da ostane po opaZevanju
Cista Sirina najmanj 60 cm (19. ¢len pravilnika o varstvu pri delu).

5. Opaz, ki varuje bocne strani izkopa pred vdiranjem, mora segati ¢ez rob izkopa najmanj 20 cm,
zemljo pa je potrebno odmetavati 50 cm od roba izkopa.

6. lzkop, ki se opravlja preko globine 300 cm, je potrebno za varovanje bocnih sten izdelati ustrezno
montazno konstrukcijo, ki se sme namescati v globino s strojem, dokler ni izvedeno ustrezno
razpiranje bocnih sten, je prepovedan vstop delavcem v globino jarka oz. kanala.

7. lzkop, ki se opravlja vertikalno v globino v globino preko 200 cm, se mora zaradi varnosti delavcev
pri opaZanju vrsiti po etapah.

8. Na dela v globoke izkope se ne smejo razporejati novoprispeli delavci, ker ne poznajo stopnje
nevarnosti.

9. Ce gre za izkop zemlje na kraju, kjer so plinske, elektri¢ne, vodne in druge napeljave, je potrebno na
teh mestih izkop opravljati ro¢no in pod nadzorstvom strokovne in odgovorne osebe. Pri tem se
morajo najprej oznaciti in odkriti tista mesta, kjer se nahajajo te naprave, kjer pa so v terenu
elektricne napeljave, je potrebno le-te v ¢asu, ko se odkrivajo izkopi, zavarovati proti mehanskim
poskodbam (13. ¢len pravilnika o varstvu pri delu).

10. Oznacitev in odkritje terena, kjer so komunalne naprave, se mora opravljati po navodilih
projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo sporazumno dolodita organizacija, kateri
napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljave vzdrzuje ter izvajalec del.

11. Komunalne naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v ¢asu izkopa in montaznih del zavarovati
tako, da se ne poskodujejo.

12. Opiranje jarkov. oz. kanalov z razmesScanjem opaznih plohov v ustreznih razmakih, se lahko
opravlja samo v ¢vrstem terenu, oz. v vezani zemlji ali terenu. Pri takem nacinu opiranja ne sme
obstajati moznost zrusitve med vertikalnimi in horizontalnimi plohi.

13. Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoStevati, da so takrat vecje
moznosti rusenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upostevati in izvajati ukrepe ter izvrsiti
kontrolo o izvajanju teh ukrepov.
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14. Na mestih, kjer izkop poteka po prometnih komunikacijah, se mora urediti ustrezna rampa ali
mosticek, ki mora biti ograjen. Za kamionski promet pa se mora napraviti posebna rampa, ki mora biti
izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov.

15. lzkop, ki se opravlja v naseljenem kraju, se mora ograditi s predpisano varovalno ograjo, na
prometnih komunikacijah pa je potrebno v no¢nem ¢asu poleg ograje Se namestiti oranzno svetilko.
Ograditi se morajo tudi jarki in kanali, katerih izkop se vrsi zraven lokalnih prometnih cest, poti in
prehodov.

16. V izkopu preko globine 100 cm se morajo nahajati vedno najmanj trije delavci, v globini poreko
150 cm je obvezna uporaba varovalnih celad.

17. V kolikor je potrebno jarek ali kanal na posameznih mestih razstreljevati, se mora miniranje
opravljati po varnostnih predpisih za miniranje. Ta dela se smejo zaupati samo strokovno
usposobljenemu in odgovornemu minerju, predhodno pa je vodja del dolzan o tem obvestiti sluzbo
varstva pri delu.

18. Ce se opravlja izkop v bliZini gradbenih ali drugih objektov, kar bi lahko vplivalo na varstvo pri delu,
se mora izkop opravljati po etapah in sicer tako, da se takoj po doloceni dolzZini izkopa (2 do 4m,
odvodno od stopnje varnosti), vgradijo gradbeni materiali, 0z. montirajo komunalne naprave ter se
takoj, koso ta dela koncana, kanal oz. jarek zasiplje in Sele nato se sme priceti s ponovnim izkopom.

Poleg navedenih, z zakonom in s pravilnikom dolocenih varstvenih ukrepov je investitor in izvajalec del
dolzan pri gradnji objekta upoStevati in izvajati Se dodatne ukrese, ki se nanasajo na delo s posebnimi
pogoiji.

1.11 Koordinate lomnih tock

Lomne tocke vodovoda:

Lomne tocke vodovoda so oznacene v rishi $t. 5/1.3. — situacija gradnje vodovoda. Vsaka lomna tocka
predstavlja spremembo (horizontalno ali vetrikalno) smeri vodovoda, ali vgradnjo vodovodne
armature podana v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu (kooordinati X in Y).

&. X Y

A 402679,01 47704,91
B 402678,94 47751,08
C 402548,61 47751,09
D 402549,81 47701,71
E1 402516,81 47748,67
E2 402517,98 47700,69
F 402548,19 47768,47
1 402679,90 47682,20
2 402680,47 47751,58
3 402550,34 47751,58

Karakteristicne tocke vodovoda:

Tocka A: navezava na obstojece vodovodno omrezje

Tocka B: horizontalni lom 90° vodovodnega omrezja

Tocka C: horizontalni lom 90° vodovodnega omreZzja (v jasku)
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konec projektiiranega vodovodnega omrezja (v jasku)
jasek prikljucka za napajanje ladij

jasek prikljucka za napajanje ladij

revizijski jasek prikljucka za napajanje ladij

jasek prikljucka za napajanje vojaskih ladij

navezava na obstojece hidrantno omrezje
horizontalni lom 90° in nadtalni hidrant

konec projektiiranega hidrantnega omreZja in podatlani hidrant

12 Rekapitulacija stroskov

Ocena celotne investicije izgradnje vodovodnega omreZja in prikljuénega voda znasa:

1. Zemeljska in gradbena dela 34.712,81 €
2. Strojna dela 20.291,20 €
3. Montazna dela 10.625,75 €
SKUPAJ VODOVODNO OMREZJE (brez DDV): 65.629,77 £
4, Izdelava nacrta PID — 2 v pisni in elektronski obliki 1.000,00 €

5.5 POPIS MATERIALA IN DEL
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5.6

RISBE

Risbe:
Zbirna karta komunalnih vodov-obstojece
Zbirna karta komunalnih vodov-projektirano

Situacija vodovoda
Vzdolzni prerez vodovodnega omrezja
Vzdolzni prerez hidrantnega omrezja

Vzdolzni prerez prikljucka za napajanje ladij

Detaijli:

Detajl navezave na obstojece vodovodno omrezje
Detajl horizontalnega loma 90° vodovodnega omrezja
Detajl razcepa vodovodnega omreZja (v jasku)

Detajl konca vodovodnega omrezja (v jasku)

Detajl jaska prikljuc¢ka za napajanje ladij

Detajl jaska priklju¢ka za napajanje vojaskih ladij
Detajl navezave na obstojece hidrantno omrezje
Detajl horizontalnega loma 90° in nadtalnega hidranta
Detajl konca projektiranega hidrantnega omrezja
Detajl vgradnje podtalnega hidranta

Detajl vgradnje nadtalnega hidranta

Detajl zasipa vodovoda

Detajl zasipa vodovodnega in hidrantnega omrezja

Skice:

Izvajanja tlaCnega preizkusa

Tabela za dolocitev obbetoniranj lokov in odcepov
Tablica za oznacbo vodovoda

Tablica za ozna¢bo vodovoda s stebrickom in temeljem
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st. risbe:

5/1-1

5/1-3
5/1-4

5/1-6

5/1-7

5/1-8

5/1-9

5/1-10
5/1-11
5/1-12
5/1-13
5/1-14
5/1-15
5/1-16
5/1-17
5/1-18
5/1-19

5/1-2

5/1-5

merilo:
M 1:500
M

M 1:500
M 1:500

M 1:100
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