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TEHNIČNI ZAHTEVE OBNOVE VITALNIH DELOV KD51  
 
Lokacija: 
 
Naslov: Luka Koper d.d., Kontejnerski terminal, Kontejnersko dvigalo KD 51 
 

 
Slika 1: Kontejnersko dvigalo KD-51 

 
 
Opis del: 
 
Na kontejnerskem dvigalu številka 51 se je skladno z vzdrževalnimi termini pojavila potreba 
po: 
- Nabavi in zamenjavi vrvenic pogona mačka in dviga: Stanje vrvenic nakazuje, da so 

poškodbe take narave, da je potrebno velik del vrvenic zamenjati. Poškodovane vrvenice 
(obrabljene ali neustrezno uležajene) povzročajo prekomerno obrabo jeklenih vrvi, kar 
vodi v predčasno zamenjavo oz. v pretrganje vrvi (če se poškodb ne zazna prehitro). 
V ta namen smo se odločili da bi se na dvigalu zamenjalo vseh 26 vrvenic pogona mačka 
ter vseh 20 vrvenic dvižnega pogona. 

- Obnovi kabelske vleke: Obstoječa kabelska vleka je kljub pogostim vzdrževalnim 
posegom in sanacijam v slabem stanju. V izogib morebitnim zastojem je želja, da se v 
celoti zamenja vse kable, obstoječe elektro omarice, ter sanira vozičke kabelske vleke. 

- Obnovi pogona dviga roke: v zadnjem obdobju so se na pogonu dviga roke izvedle 
številne sanacije in popravila, vendar kljub vsem posegom je stanje pogona slabo. Da bi 
se v prihodnosti izognili nezaželenim zastojem, je predvidena obnova reduktorja, 
elektromotorja, zavor ter vseh sklopk. 

 
 
Opis ponudbe: 
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- Upoštevati je potrebno, da je ponujena cena za opravilo dela pomeni ključ v roke. 
- Upoštevati stroške uporabe avtodvigala. 
- Upoštevati stroške prevoza. 
- Notranji nadzor nad izvajanjem del. 
- Zaželen je ogled stanja na terenu. 
- Dobava ustreznega olja za reduktor. 
- Vse dimenzije in mere preveriti na lokaciji. 
- Montažni in vijačni material mora biti zajet v ceni montaže. 
- Definirati čas dobave novih sklopov. 
- Definirati potreben čas za demontažo in montažo posameznih sklopov. 
- Izvajalec si uredi sam dovolilnice za vstop na območje pristanišča. 
- Po opravljenem delu izvesti čiščenje delovišča in odstranitev odpadkov (odvoz iz Luke 

Koper). 
- V primeru uporabe odprtega plamena mora izvajalec zagotoviti požarno stražo. 
- Vgrajeni materiali in oprema morajo ustrezati predpisom in standardom, ki veljajo v 

Republiki Sloveniji. 
- Pri izvedbi del se je potrebno usklajevati glede prostih terminov za montažo. 
- Pri izvedbi del je potrebno upoštevati vse predpise o varstvu pri delu. 
- Garancija za izvedena dela mora biti minimalno eno leto. 
 
 
Popis del: 
  

1. Nabava in zamenjava vrvenic pogona mačka: 
- Demontaža obstoječih 26ih vrvenic pogona mačka. 
- Dobava novih 26 vrvenic dimenzij Ø500x90mm pogona mačka 

vključno z ležaji in ostalim montažnim in potrošnim materialom (po 
priloženem načrtu). 
Vrvenice morajo biti narejene iz odlitka in ustrezno toplotno obdelane. 
Vrvenice morajo biti končno barvane v RAL 1015 (skupna debelina 
premazov mora biti 250µm). 
Utor vrvenice mora biti prilagojen premeru jeklene vrvi, ki je Ø16mm 

- Montaža vseh 26ih vrvenic z izvedbo funkcionalnega preizkusa. 
Vrvenice je potrebno ustrezno podmazati. 

- Izdelava celotne spremne dokumentacije 
- Testni zagon 

 
2. Nabava in zamenjava vrvenic pogona dviga: 

- Demontaža obstoječih 20ih vrvenic pogona dviga. 
- Dobava novih 20 vrvenic dimenzij Ø800x130mm pogona dviga 

vključno z ležaji in ostalim montažnim in potrošnim materialom (po 
priloženem načrtu). 
Vrvenice morajo biti narejene iz odlitka in ustrezno toplotno obdelane. 
Vrvenice morajo biti končno barvane v RAL 1015 (skupna debelina 
premazov mora biti 250µm). 
Utor vrvenice mora biti prilagojen premeru jeklene vrvi, ki je Ø28mm 

- Montaža vseh 26ih vrvenic z izvedbo funkcionalnega preizkusa. 
Vrvenice je potrebno ustrezno podmazati. 

- Demontaža štirih pomožnih vrvenic dviga na mačku, zamenjava 
ležajev in tesnil, čiščenje in mazanje ter montaža. 

- Izdelava celotne spremne dokumentacije 
- Testni zagon 

 
3. Obnova kabelske vleke: 
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- Dobava in montaža nosilnih in vodilnih koleščkov na kabelskih vozičkih 
proizvajalca Revi ali ekvivalentnega drugega proizvajalca:  
4x nosilni po vozičku – fi 100mm (gumirana) – 18 kpl 
4x vodilni po vozičku – 18 kpl 

- Kontrola ter lokalna sanacija kabelskih vozičkov ter tirnice. 
- Zamenjava gumi pritrdilnih spojk kablov 
- Dobava in montaža energetskih in krmilnih fleksibilnih kablov kabelske 

vleke: 
Profibus fleksibilni kabel za zunanjo uporabo - dolžina 130m 
Fleksibilni kabel tip NSHTOU-J (4x10mm2) - dolžina 130m 
Fleksibilni kabel tip NSHTOU-J (18x2,5mm2) - dolžina 650m 
Fleksibilni kabel tip OLFLEX-FD 891 CY (25x1,5mm2) - dolžina 130m 
Dobava in montaža vrstnih sponk v novih razvodnih omaricah L13 in 
L14 

- Priključevanje in označevanje (kablov + vodnikov) 
- Dobava in montaža inox elektro omarice IP 65 z vsem pritrdilnim 

materialom – 2 kpl 
dimenzije: 1000x600x200mm 

- Dobava in montaža plastificiranih jeklenih vlečnih pletenic – 18 kpl 
fi 8mm – dolžina 6m 

- Dobava in montaža elastične vrvi 6 kpl 
2 x fi 10mm – dolžina 3m 

- Elektro meritve 
- Izdelava celotne spremne dokumentacije 
- Zagon in testiranje. 
 

4. Obnova pogona dviga roke 
- Elektrodinamična zavora: Demontaža obstoječe elektrodinamične 

zavore, čiščenje, impregnacija, previjanje, menjava ležajev, kontrola 
in popravilo ležišč ležajev, AKZ zaščita, montaža. 

- Delovne zavore: Demontaža obstoječih delovnih (Eldro) zavor, dobava 
in vgradnja novih zavor, sanacija bobnov 

- Sklopke delovnih zavor: dobava in zamenjava 16 kos gumi čepov 
vključno z vijaki 

- Elektromotor: Demontaža obstoječega elektromotorja, čiščenje, 
impregnacija, menjava krtačk, kontrola navitij, menjava ležajev, 
zamenjava avtomatskih mazalk ležajev, AKZ zaščita in ponovna 
montaža. 

- Reduktor: Demontaža obstoječega reduktorja, zamenjava ležajev in 
popravilo ležišč, pretesnitev reduktorja, AKZ zaščita, dobava novega 
ustreznega olja, montaža. 

- Sklopka kabel bobna: Demontaža obstoječe sklopk, ter dobava in 
montaža nove sklopke. 

- Kabel boben: Zamenjava ležaja vrtenja kabel bobna. 
- Varnostna zavora: Pretesnitev čeljusti hidravlike varnostne zavore, 

demontaža obstoječega hidravličnega agregata in zamenjava z 
ekvivalentnim novim. 

- Cilinder veha: Demontaža cilindra veha, čiščenje, pretesnitev ter 
ponovna montaža. 

- Centriranje in balansiranje celotnega pogona 
- Izvedba meritve vibracij in poročila v sodelovanju s pooblaščeno 

inštitucijo 
- Testiranje in zagon pogona 
- Izdelava celotne spremne dokumentacije 
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5. Pregled in preizkus delovanja opreme na dvigalu KD 51 po uspešno 

opravljeni zamenjavi reduktorja in ostale opreme s strani pooblaščene 
inštitucije kot naprimer Zoja IN. Po opravljenem preizkusu je potrebno 
dostaviti zapisnik o pregledu in preizkusu delovne opreme, ter izdati 
potrdilo o izpolnjevanju pogojev za varno obratovanje. 

 
6. Izdelava celotne dokumentacije v 4 izvodih v papirnati oblili + 1 izvod na 

USB ključku (navodila za vzdrževanje, navodila za obratovanje, a-testna 
dokumentacija, načrti, meritve, poročila…). 

 

 
 
Opomba: 
Povsod, kjer je naveden proizvajalec in/ali tip opreme velja dodatek »ali enakovredno«. 
Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od 
navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. To pomeni, da ponujena 
oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, toplotni prevodnosti, specifični 
moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, itd.), ne odstopa več kot 5 % od 
karakteristik želene opreme, navedene v dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je 
oprema drugega proizvajalca, za to opremo navesti tehnične karakteristike oziroma priložiti 
katalog tehničnih karakteristik opreme, s katerim bo dokazal tehnično ustreznost. 


