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1. Uvod 

 
Predmet te dokumentacije je določitev vrste in lokacije poskusnih polj, ki se bodo izvedla na Pomolu I v Luki 
Koper. Poskusna polja se morajo opraviti za preveritev različnih vrst konstrukcij. Tak način dolgoročnega 
strateškega planiranja s programom opazovanj poskusnih polj uporabljajo tudi v drugih pristaniščih. 
Poskusna polja bodo služila za raziskovalne, študijske in razvojne namene. 
 
Cilj naročnika je čimbolj uspešna in racionalna izvedba voziščnih, skladiščnih in ostalih konstrukcij z 
namenom izboljšanja skladiščnih površin, prometa med bloki, zmanjšanja hrupa in vpeljave RMG dvigal v 
sklopu izvedbe premika skladiščnih blokov v III. in IV. fazi.  
 
Zaradi nenehnega obratovanja kontejnerskega terminala ter vsakoletnega povečanja rasti pretovora je vsak 
investicijski poseg na tem območju podvržen visokim stroškom. Površine, na katerih se izvaja sanacija, je 
potrebno nadomestiti, kar predstavlja dodatne stroške pri izvedbi manipulacij in pretovora. 
 
Da bi preverili zmožnost tehnologij, ki se uporabljajo oziroma so na voljo na posameznih območjih, se 
izvajajo poskusna polja, ki omogočajo pridobitev ustreznih odgovorov na strokovna vprašanja in izzive. Za 
tovrstno prakso se odločajo v večini evropskih in tudi drugih pristanišč. 
 
V ta namen se bodo v Luki Koper pred izvedbo III. In IV. faze premika skladiščnih blokov na delu površin I. in 
II. faze (cca 1.400 m2) izvedla poskusna polja na površinah, ki so obremenjene z različnimi obremenitvami 
(skladiščne površine, transtejnerske poti in površine podvržene visokim obremenitvam), in na katerih bodo 
preskušene različne materiale in sestave, ki niso tipske in zahtevajo posebno načrtovanje in izvedbo.  
 
Predvidene so voziščne konstrukcije toge in poltoge izvedbe. Toge cementno betonske talne konstrukcije, 
v primerjavi z asfaltnimi in poltogimi asfaltnimi konstrukcijami, glede na mehanske in fizikalne lastnosti 
betona, pod vplivom dalj časa trajajočih koncentriranih obtežb na istem mestu in temperaturnega režima, 
zlasti povišanih temperatur, niso občutljive na pojav vtiskovanja oz. vertikalne deformacije. Zaradi 
omenjenih lastnosti in ker se v Luki Koper še niso izvedle, je v tem projektu, delno za skladiščne površine 
(skupina A) in delno tudi za transtejnerske poti (skupina B), predvidena tudi njihova izdelava. 
 
Lokacija poskusnih polj bo na skrajnem zahodnem delu bloka 3000 kontejnerskega terminala. Velikost vseh 
poskusnih polj znaša 49*28 m oziroma skupaj 1.372 m2. Predvidena je izvedba desetih (10.) poskusnih polj, 
kot je prikazano v nadaljevanju (glej poglavje 6). 
 
Poskusna polja bodo obravnavala 3 značilne površine kontejnerskega terminala in sicer:  
 

• skladiščne površine za kontejnerje (skupina A),  

• transtejnerske poti (skupina B) in  

• vozni pasovi za kamione in vlačilce (skupina C).  

 
Naročnik bo izsledke raziskav uporabil v raziskovalne, študijske in razvojne namene. Na osnovi rezultatov 
izvedbe in uporabe poskusnih polj bo možno načrtovati čimbolj uspešno in racionalno izvedbo voziščnih, 
skladiščnih in ostalih konstrukcij z namenom izboljšanja skladiščnih površin, prometa med bloki, zmanjšanja 
hrupa in vpeljave RMG dvigal. Izsledki raziskav se bodo uporabili tudi pri dodelavi PZI dokumentacije za 
premik skladiščnih blokov v III. in IV. fazi pred javnim naročilom ter pri nadaljnjih naložbah v pristanišču. 
Naročnik rešitev, ki bodo predmet navedenih raziskav, ne bo tržil. 
 
Poskusna polja se izvedejo skladno s slovenskimi tehničnimi specifikacijami in standardi ter dobro prakso 
pri izvajanju del na voziščnih in skladiščnih konstrukcijah. 
 
Osnove za izdelavo tega dokumenta so navedene pod točko 2 – smernice in standardi. 
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2. Smernice in standardi 

 
V PZI so upoštevani in uporabljeni podatki iz naslednjih dokumentov: 
 

 PZI za Ureditev kontejnerskega terminala v Luki Koper – premik skladiščnih blokov (III.in IV. faza) – 
Elea IC projektiranje in svetovanje d.o.o. štev. projekta 331140163-III-IV oktober 2018 

 Poročilo o preveritvi voziščne konstrukcije za ureditev kontejnerskega terminala v Luki Koper – 
premik skladiščni blokov (III. in IV. faza) – SLOMAN  pod štev. 107-27/2018 z dne 19.10 2018 

 Poročilo o pregledu elaborata voziščne konstrukcije za ureditev kontejnerskega terminala v Luki 
Koper – premik skladiščni blokov (III. in IV. faza) – SLOMAN pod štev. 107-27/2018 z dne 5.9.2018 

 Predlog racionalizacije za projekt Ureditev kontejnerskega terminala v Luki Koper – premik 
skladiščnih blokov – načrt gradbenih konstrukcij (3/1, 3/2, 3/3) in elaborat dimenzioniranja 
voziščnih konstrukcij – SLOMAN – 107-27/2019 z dne 15.4.2019. 

Upoštevane smernice, standardi in literatura: 
 

 TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti 
 TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti 
 TSC 06.320:2001 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi 
 TSC 06.511:2009 Prometne obremenitve, določitev in razvrstitev 
 TSC 06.512:2009 Projektiranje, klimatski in hidrološki pogoji 
 TSC 06.520:2009 Projektiranje, dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij 
 TSC 06.541:2009 Projektiranje, dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij 
 TSC 06.740:2003 Gradnja poskusnih polj 
 RVS 08.16.03 Anforderungen an halbstarre Deckschichten (HSD) 
 Knapton, J. 2012. Port and Industrial Pavement Design with Concrete Pavers, ICPI 
 Žmavc, J. 1997. Gradnja cest: voziščne konstrukcije. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, FGG; Družba za 

raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, DRC; 
 Asfalt 3, Združenje asfalterjev Slovenije, 2016.  
 Slovenski standard SIST EN 13108-1:2006: Bitumenski beton (AC) 
 Slovenski standard SIST EN 13108-5: 2006: Drobir z bitumenskim mastiksom (SMA) 
 Slovenski standard SIST EN 13108-7: 2006: Drenažni asfalt (PA) 
 Slovenski standard SIST 1038-1: 2008: Bitumenski beton – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 

13108-1 
 Slovenski standard SIST 1038-5: 2008: Drobir z bitumenskim mastiksom – Zahteve – Pravila za 

uporabo SIST EN 13108-5 
 Slovenski standard SIST 1038-7: 2008: Drenažni asfalt – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-

7. 
 Slovenski standard SIST EN 13108-20: Bitumenske zmesi – specifikacije materialov – 20. del: Začetni 

preskus 
 Slovenski standard SIST EN 13108-21: Bitumenske zmesi – specifikacije materialov – 21. del: 

Kontrola proizvodnje v obratu. 
 Slovenski standard SIST 1035 Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni bitumni, modificirani 

s polimeri – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 14023 
 skupina standardov serije SIST EN 12697, skupaj 43 standardov, ki opredeljujejo preskusne metode 

za posamezne lastnosti asfaltnih zmesi 

 
Za toge cementno betonske konstrukcije so bili upoštevani naslednji standardi:  
 

 SIST EN 13670: 2010 – Izvajanje betonskih konstrukcij                                                                                             
•      SIST EN 13670: 2010/A101 - Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek                                           
•      SIST EN 206:2013: Beton - 1. del – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost                           



 

9 

 

 SIST 1026: februar 2016 - Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za 
uporabo SIST EN 206  

 SIST-TP CEN/TR 15739 Betonski izdelki – Betonski zaključki - Identifikacija. 

 
Ostali standardi pomembni za cementni beton in jeklo: 
 

 SIST EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton 
 SIST EN 197-12011   Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente 
 SIST EN 934-2:2009+A1:2012 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del:   
 Kemijski dodatki za beton – definicije, zahteve, skladnost,      
 označevanje in etiketiranje 

 SIST EN 10080   Jeklo za armiranje betona – Varivo armaturno jeklo - Splošno 
 SIST EN 12350-1:2009 Preskušanje svežega betona – 1. del: Vzorčenje 
 SIST EN 12350-2:2009 Preskušanje svežega betona – 2. del: Preskus s posedom stožca 
 SIST EN 12350-5:2009 Preskušanje svežega betona – 5. del: Razlez 
 SIST EN 12350-6:2009 Preskušanje svežega betona – 6. del: Določitev prostorninske mase 
 SIST EN 12350-7:2009 Preskušanje svež. betona – 7. del: Določitev vsebnosti zraka - Metode s     
 pritiskom  

 SIST EN 12390-1 Preskušanje strjen. betona – 1. del: Oblika, mere in druge zahteve za vzorce in     
 kalupe  

 SIST EN 12390-2 Preskušanje strjenega betona – 2. del: Izdelava in nega vzorcev za preskus    trdnosti 
 SIST EN 12390-3 Preskušanje strjenega betona – 3. del: Tlačna trdnost preskušancev 
 SIST EN 12390-7 Preskušanje strjenega betona – 7. del: Gostota strjenega betona 
 SIST EN 12390-8 Preskušanje strjenega betona – 8. del: Odpornost proti prodoru vode pod   
 pritiskom 

 SIST 1026, dodatek NE (normativni):2016 Preskus odpornosti površine proti zmrzovanju/tajanju 
(OPZT).  

 
Predpisi in standardi za projektiranje  običajnih betonskih in mikroarmiranih konstrukcij: 
 
Projektiranje: 
     

 RILEM TC 162-TDF: Preskusne in konstrukcijske metode za betone armirane z jeklenimi vlakni 
 DAfStb: Tehnični predpisi o betonu armiranem z jeklenimi vlakni, marec 2010 
 FIB Bulletin 65 + 66: Modelni kodeks za betonske konstrukcije 2010, končni osnutek - zvezek I + II 
 SS 812310: 2014: Mikroarmirani beton - Projektiranje mikroarmiranih betonskih konstrukcij 
 CNR-DT 204/2006 - Navodila za projektiranje, izvajanje in nadzor mikroarmiranih betonskih 

konstrukcij (Italija) 
 CNR-DT 211/2014 - Navodila za projektiranje, izvajanje in nadzor betonskih konstrukcij (Italija) 
 EN 1992-1-1: 2005: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij 
 EN 1994-1-1:2005: Evrokod 4: Zasnova kompozitnih jekleno – betonskih konstrukcij 
 EN 14889-1:2006: Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost 
 EN 14889-2:2006: Vlakna za beton – 1. del: Polimerna vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost 
 EN 11146:2005 – Betonski tlaki za industrijsko uporabo – Merila za projektiranje, izvedbo in 

preskušanje    
 ZDRUŽENJE ZA BETON – Betonski industrijski tlaki – Smernice za njihovo projektiranje in izvedbo, 

Tehnično poročilo 34 (4. izdaja) 

 
In ostala spremljajoča tehnična regulativa. 
  



 

10 

 

3. Opis obstoječega stanja 

 
Pri premiku skladiščnih blokov v I. in II. fazi, ki je potekala v letih 2016 in 2017 v sklopu ureditve 
kontejnerskega terminala, so se pojavile slabosti, ki negativno vplivajo na obratovanje in manipulacije pri 
pretovarjanju in skladiščenju kontejnerjev. Na delu I. in II. faze bodo izvedena predvidena poskusna polja. 
 
Poškodbe so na:  

- transtejnerskih poteh dvigal RTG, 
- skladiščnih površinah pod kontejnerji in  
- mestoma tudi v območjih jaškov na  manipulativnih površinah, namenjenih transportu kamionov 

in vlačilcev. 

 
Na obnovljenih površinah kontejnerskega terminala (skladiščne površine I. in II. faze) je na transtejnerskih 
poteh asfaltna voziščna konstrukcija z obrabnozaporno plastjo poroznega asfalta zapolnjenega z cementno 
malto. Na visoko obremenjenih območjih transtejnerskih prehodov so ugotovljene kolesnice v globini do 
mestoma 3 cm. 
 
Pod kontejnerji je na celotni površini izvedena asfaltna voziščna konstrukcija. Kontejner nalega na površino 
na štirih nogicah dimenzije 18 x 15 cm. Teža največjega kontejnerja (40 feet-ov), ki predstavlja dva 
standardizirana kontejnerja TEU, je lahko tudi 32,5 tone. Na skladiščnih pozicijah je skladiščenih več 
kontejnerjev eden nad drugim (do 5 + 1), zato so nogice kontejnerjev podvržene visokim obremenitvam 
(tlak na eni nogici za posamezen kontejner 2 TEU znaša največ 4 MPa oziroma 40 kg/cm2). Takih obtežb 
vgrajeni asfalt praviloma v območju mediteranskih klimatskih razmer ni v stanju prevzeti, zato prihaja do 
večjih poškodb asfalta. Kasneje, ko na asfaltu nastane udrtina pri odlaganju kontejnerja, le-ta nalega po 
celotni dolžini obodnega plašča, kar pa ni dopustno in ne omogoča varnega skladiščenja. 
 
 

3.1. Sestava obstoječih voziščnih in skladiščnih površin  

 
Na lokaciji izvedbe poskusnih polj so bile vgrajene različne nadgradnje konstrukcije v različnih debelinah in 
letih. 
Obstoječa sestava plasti v konstrukcijah ni povsem enaka na celotni površini območja poskusnega polja. 
Leta 2015 je izvajalec del izvedel voziščno konstrukcijo iz asfaltnih plasti debelin 12 + 4 cm ter cementno 
stabilizacijo CS v debelini 30 cm. Pod cementno stabilizacijo (CS) se nahaja plast nevezanega drobljenca, 
katerega debelina ni natančno poznana. 
 
Leta 2016 pa se je na tem delu izvajalo premik skladiščnih blokov I. in II. faza. Obstoječi teren je bil nadvišan. 
Kjer je bilo nadvišanje večje ali enako 31 cm (16 asfalta + 15 CS), se je vgrajevalo CS na asfalt v debelini min 
15 cm. Kjer je bila nadgradnja manjša od 31 cm, se je rezkalo v obstoječo voziščno konstrukcijo na koto -31 
cm glede na končno višino asfaltov in vgradilo 15 cm CS. Na lokacijah transtejnerskih poti se je rezkalo na 
koto -56 cm glede na končno niveleto in vgradilo 40 cm CS. Celotna površina je bila nato nadgrajena z 12 
cm nosilne asfaltne plasti in 4 cm obrabnozaporne asfaltne plasti (razen transtejnerskih poti). V območju 
transtejnerskih poti se je nosilna asfaltna plast rezkala v debelini 1 cm, temu pa je sledilo vgrajevanje poltoge 
obrabne plasti debeline 5 cm. 
 
Na osnovi obstoječih podatkov je predvidevati, da je vrhnji rob cementne stabilizacije na globini najmanj 32 
cm. Navedeno pomeni, da bo glavnina cementne stabilizacije ostala v voziščni konstrukciji in bo nadgrajena 
z novimi betonskimi in asfaltnimi plastmi. 
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3.1.1. Manipulativne površine vlačilcev in skladiščne površine  

 
Razpredelnica 1 prikazuje vrsto plasti v obstoječi konstrukciji, na površini vlačilcev in skladiščnih površinah. 
Površina je bila izvedena leta 2015 ter nato leta 2016 nadgrajena. 
 

Obstoječe plasti Debelina plasti na voznih in kontejnerskih površinah v cm 

Poltoga plast – 2016  4 
Nosilna plast – 2016  12 
Cementna stabilizacija – 2016  15 
Obstoječe asfaltne zmesi – 2015 4-16 
Obstoječa CS – 2015  30 

Skupaj 65-77 
Razpredelnica 1: Obstoječa voziščna konstrukcija na voznih in skladiščnih površinah. 

 

3.1.2. Transtejnerske poti  

 
Razpredelnica 2 prikazuje vrsto plasti v obstoječi konstrukciji, na površini transtejnerskih poti. Površina je 
bila izvedena leta 2015 ter nato leta 2016 nadgrajena. 
 

Obstoječe plasti Debeline plasti na transtejnerskih poteh v cm* 

Poltoga plast – 2016  5  
Nosilna plast – 2016  7,5-8  
Cementna stabilizacija – 2016  43,5-53  

Skupaj 56-66 

Nevezana nosilna plast 10-14 
Geosintetik / 
Zaglinjen grušč Na globini 75-76 cm 

Razpredelnica 2: Predvidevana obstoječa voziščna konstrukcija na transtejnerskih poti. 
*vir: Poročilo IGMAT, št. 130-POA-18 z dne: 26.4.2018 o izvedbi raziskav in strokovna ocena konstrukcije 
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4. Projektne osnove 

 

4.1. Opis gradbenega posega 

 

4.1.1. Geodezija 

 
Za izdelavo načrta ni potrebno izdelati predhodnega geodetskega posnetka, saj se vse površine, ki se 
odstranijo, ustrezno nadomestijo tako, da je zagotovljeno ustrezno odvodnjavanje v obstoječi sistem 
odvodnjavanja. Višine se morajo prilagoditi robnim, sosednjim površinam.  V okviru izvedbe poskusnih polj 
se ne bo posegalo v obstoječe komunalne vode, niti se ne bo gradilo novih. Izvajalec mora pred pričetkom 
del geodetsko posneti obstoječe stanje (geometrija, višine, oprema, prometna signalizacija in drugo) tako, 
da bo lahko naročnik (Luka Koper, d.d.) takoj po izvedbi del vzpostavil ustrezno obratovanje tega dela 
terminala. 
 
 

4.1.2. Rušitvena in zemeljska dela 

 
Za izvedbo poskusnih polj je potrebno odstraniti obstoječi zgornji ustroj. Rezkanje obstoječih asfaltov in 
cementne stabilizacije se izvede na celotnem območju poskusnega polja.  
 
Glede na podatke je skupna debelina obstoječega zgornjega ustroja med 56 in 76 cm. Plasti obstoječe 
voziščne konstrukcije se odstrani (odrezka) do primerne globine. V dogovoru z nadzornim organom se na 
posameznem polju smiselno izvede 1 do 2 sondažna razkopa, kjer se preveri debelino vgrajenih plasti in 
njihova kakovost. 
 
Izvedbo posameznih poskusnih polj bo potrebno prilagajati tudi morebitnim nepredvidenim starim 
strukturam zgornjih ustrojev v globini planuma spodnjega ustroja. 
 
 

4.1.3. Izvedba voziščnih konstrukcij 

 
Na pripravljen spodnji ustroj, ki sestoji bodisi iz obstoječih vezanih plasti (cementna stabilizacija ali asfaltne 
plasti) se izvede ustrezne preiskave nosilnosti ter analizira in oceni kakovosti obstoječih materialov. Po 
potrebi je potrebno nevezane plasti nadomestiti s kakovostnimi materiali tako, da bo dosežena najmanjša 
nosilnost na planumu nevezane nosilne plasti Ev2 = 150 MPa (izjemoma tudi 120 MPa). Na tako pripravljen 
spodnji ustroj se izvede voziščna konstrukcija na posameznem poskusnem polju. 
 

4.1.4. Dimenzije poskusnih polj: 

 
Skupna površina poskusnega polja je 49 x 28 m oziroma 1.372 m2. 
 

Vrsta poskusnega polja Tip polja Površina enota 

Skladiščne površine A 966 m2 
Transtejnerska pot B 244 m2 
Vozni pasovi C 162 m2 

Skupaj A+B+C 1372 m2 
Razpredelnica 3: Površine posameznih tipov poskusnih polj. 
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4.1.5. Zaključna dela 
 
Skladno s posnetkom obstoječega stanja se po zaključku izvedbe voziščnih in skladiščnih površin izvede tudi 
končno stanje signalizacije in prometne ter ostale opreme. 
 

4.1.6. Faznost gradnje 
 

Izvedbo del bo pogojevala tehnologija izvedbe posameznega poskusnega polja.  Pred pričetkom del mora 
izvajalec izdelati podroben tehnološki elaborat (TE), v katerem bo opredelil faze izvedbe posameznih del, 
pri čemer je potrebno najprej izvesti betonske elemente (strjevanje betona) in nato asfaltne. TE se izdela 
skladno z navodilom za izdelavo TE, ki je priloga 7 tega PZI. 
 

4.2. Določitev sestave voziščne konstrukcije 

 
Poskusna polja bodo obravnavala 3 značilne površine kontejnerskega terminala in sicer:  
 

• skladiščne površine za kontejnerje (skupina A),  

• transtejnerske poti (skupina B) in  

• vozni pasovi za kamione in vlačilce (skupina C).  

Splošni pregled vseh desetih vrst poskusnih polj je naveden v spodnjih treh tabelah. 
 

Pod skladiščnimi površinami se bodo izvedla 4 poskusna polja 

A1 kombiniranoarmirana cementno betonska (KACB) skladiščna voziščna konstrukcija 
A2 betonski tlakovci z vodotesnimi stiki 
A3 mikroarmirana cementno betonska (MACB) skladiščna voziščna konstrukcija 
A4 poltoga plast (drenažni asfalt zapolnjen s samozalivno polimerno modificirano 

cementno malto) 
Razpredelnica 4:  Različne vrste štirih (4) poskusnih polj, pod kontejnerskimi površinami. 

 

Pod transtejnerskimi stezami se bodo izvedla 3 poskusna polja 

B1 kombiniranoarmirana cementno betonska (KACB) voziščna konstrukcija 
B2 mikroarmirana cementno betonska (MACB) voziščna konstrukcija 
B3 poltoga plast (drenažni asfalt zapolnjen s samozalivno polimerno modificirano 

cementno malto) 
B4 asfaltna voziščna konstrukcija za izredno težke obremenitve 

Razpredelnica 5: Različne vrste štirih (4) poskusnih polj pod transtejnerskimi potmi. 

 

Pod voznimi pasovi se bosta izvedli 2 poskusni polji 

C1 asfaltna voziščna konstrukcija za izredno težke obremenitve – 2. slojni asfalt 
C2 asfaltna voziščna konstrukcija za izredno težke obremenitve – 3. slojni asfalt 

Razpredelnica 6: Različni vrsti dveh (2) poskusnih polj pod voznimi pasovi. 
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5. Projektni podatki za dimenzioniranje skladiščnih in voziščnih konstrukcij 

 
 

Podatki pridobljeni iz naslednjih virov:  
- Luka Koper d.d. 
- Elaboratu dimenzioniranja voziščnih konstrukcij« – SLOMAN – 107-27/2019 z dne 15.4.2019 
- Projektna dokumentacija PZI, številka projekta 334410163-III-IV, številka načrta 334410163-III-IV-

EVK, Ureditev kontejnerskega terminala v Luki Koper – premik skladiščnih blokov (III. In IV. faza), 
Elea iC d.o.o. 

 
V nadaljevanju so predstavljeni vhodni podatki, oziroma projektne osnove za dimenzioniranje voziščnih in 
skladiščnih konstrukcij. 
 

5.1. Osnovni projektni podatki za dimenzioniranje skladiščnih in voziščnih konstrukcij 

 
Podatki, ki so skupni za vsa poskusna polja so navedeni v razpredelnici 7. 
 

Splošni podatki 

Globina zmrzovanja 24 cm 
Doba načrtovanja 10 let 
Rast prometnih obremenitev 1 % 
CBR podlage (povzeto iz PZI) 46 % 
Ev2 Najmanj 120 MPa 

Razpredelnica 7: Osnovni vhodni podatki za vse vrste poskusnih polj. 

 

5.1.1. Projektni podatki za kontejnerske površine - A 

 
V razpredelnici 8 so navedeni projektni podatki za kontejnerske površine (KP). 
 

KP 

Število kontejnerjev 5+1 (6+1) 
Teža posameznega kontejnerja 1 TEU (2TEU) 30,48 tone (32,5 tone) 
Površina enega ležišča 18*15,5-luknja 183 cm2 

Reducirana (za 40%) teža 6ih kontejnerjev 1 TEU 1097 KN 
Reducirana (za 40%) teža 6ih kontejnerjev 2 TEU 1170 KN 
Tlačna trdnost 5+1 (6*1), za 1 TEU 15 MPa (17,5 MPa) 
Tlačna trdnost 5+1 (6*1), za 2 TEU 16 MPa (18,7 MPa) 
Tlačna trdnost tlakovca 55 MPa 

Razpredelnica 8: Vhodni podatki za kontejnerske površine. 
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5.1.2. Projektni podatki za transtejnerske poti - B 

 
V razpredelnici 9 so navedeni projektni podatki za transtejnerske poti (TT). 
 

TT 

Najvišja obremenitev kolesa RTG 167 KN/kolo 
Število koles 16 (4+2 na vsaki strani) 
Največja teža TT z kontejnerjem 195 ton 
Število prehodov  300/dan 
Razdalja med prvo in drugo osjo 2,1 m 
Razdalja med drugo in tretjo osjo 6,4 m 

Razpredelnica 9: Vhodni podatki za transtejnerske površine. 

 

5.1.3. Projektni podatki za vozne pasove - C 

 
V razpredelnici 10 so navedeni projektni podatki za vozne pasove (VP). 
 

VP 

Število prehodov  1680/dan 
Tip vozil Težko vozilo s prikolico 

Razpredelnica 10: Vhodni podatki za vozne pasove. 

 

5.2. Prometne obremenitve  

 

V razpredelnici 11 so za transtejnerske poti in vozne pasove predstavljene izračunane prometne 
obremenitve po TSC 06.511:2009 Prometne obremenitve, določitev in razvrstitev. Prav tako so navedeni 
potrebni debelinski indeksi. 
 

 Število prehodov nominalne osne 
obremenitve 100 KN, v 10 letih* 

Skupina prometne 
obremenitve 

Debelinski index –  
D potr* 

TT poti 6,87 x 107 izredno težka PO 12,5 cm 
VP 6,41 x 106 zelo težka PO 7,6 cm 

 Statične obremenitve 
KP 15 do 18,7 MPa** 

Razpredelnica 11: Prikaz  prometnih in tlačnih obremenitev. 
* izračun po TSC 06.511:2009 Prometne obremenitve, določitev in razvrstitev; povzeto po PZI, ELEA iC, 
številka projekta 334410163-III-IV, številka načrta 334410163-III-IV-EVK. 
** izračun se nahaja v preglednici 13. 
 

5.2.1. Izračun posebnih obremenitev za transtejner 

 
V razpredelnici 12 so predstavljeni izračunani podatki, ki predstavljajo največje sile, ki nastopajo na prvi 
osi, ob zaviranju transtejnerja. 
 

Izračuni za TT poti* 

Vpliv prometne obremenitve v globino – ED (mm) 1272 
Faktor vpliva koles 1,03 
Efektivna osna obremenitev vozila 344 KN 
Relativni odmik zunanjega kolesa od osi dvigala 5,3 m 
Relativni odmik notranjega kolesa od osi dvigala 3,2 m 
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Razpredelnica 12: Prikaz izračunanih posebnih obremenitev za transtejner. 
* izračunano po literaturi: Knapton, J. 2012. Port and Industrial Pavement Design with Concrete Pavers, ICPI 

 
V razpredelnici 13 so predstavljeni podatki o obremenitvi na točki ležišča, za en standardni kontejner 1 TEU 
oziroma 2 TEU, v kombinaciji z višinama 5+1 oziroma 6+1 kontejnerjev: 
 

obtežba kontejnerjev na podlago 

  1 TEU 2 TEU enota 

teža 
                            

30,48  
                            

30,48  
                            

32,50  
                            

32,50  ton 

  
                  

304.800,00  
                  

304.800,00  
                  

325.000,00  
                  

325.000,00  N 

reducirana teža 
60% 

                  
182.880,00  

                  
182.880,00  

                  
195.000,00  

                  
195.000,00  N 

5+1 (6+1) 
              

1.097.280,00  
              

1.280.160,00  
              

1.170.000,00  
              

1.365.000,00  N 

nogica 
                          

183,00  
                          

183,00  
                          

183,00  
                          

183,00  cm2 

  
                               

0,02  
                               

0,02  
                               

0,02  
                               

0,02  m2 

4 nogice 
                               

0,07  
                               

0,07  
                               

0,07  
                               

0,07  m2 

obtežba teža/površina teža/površina teža/površina teža/površina   

  
            

14.990.163,93  
            

17.488.524,59  
            

15.983.606,56  
            

18.647.540,98  N/m2 

  14,99 17,49 15,98 18,65 MPa 

upoštevano 15 17,5 16 18,7 MPa 
Razpredelnica 13: Prikaz izračunanih tlačnih sil za višino 5+1 in 6+1 ter za 1 TEU in 2 TEU. 

  

Zaviralni faktor notranjega kolesa ±0,302 
Zaviralni faktor zunanjega kolesa 1,5 
Vpliv osne obremenitve RTG na posamezno kolo v smeri vožnje – 1.kolo 516 KN 
Vpliv osne obremenitve RTG na posamezno kolo v smeri vožnje – 2.kolo 448 KN 
Vpliv osne obremenitve RTG na posamezno kolo v smeri vožnje – 3.kolo 240 KN 
Vpliv osne obremenitve RTG na posamezno kolo v smeri vožnje – 4.kolo 172 KN 
Ekvivalentno število prehodov posameznega kolesa v odvisnosti od sprednjega kolesa 
– 1. kolo 

1 

Ekvivalentno število prehodov posameznega kolesa v odvisnosti od sprednjega kolesa 
– 2. kolo 

0,59 

Ekvivalentno število prehodov posameznega kolesa v odvisnosti od sprednjega kolesa 
– 3. kolo 

0,06 

Ekvivalentno število prehodov posameznega kolesa v odvisnosti od sprednjega kolesa 
– 4. kolo 

0,02 

Število prehodov RTG v 10 letih (izračun po *) 1,83 X 106 

Potreben debelinski index 12,54 
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6. Poskusna polja 

 

Pri izvedbi poskusnih polj se bo smiselno upoštevala tehnična specifikacijo TSC 06.740: 2003 Gradnja 
poskusnih polj, ki je bila ravno za tovrstne namene v letu 2003 izdana s strani Ministrstva za promet. 
 
Skupna površina poskusnega polja je znaša 1.372 m2. 
 
Poskusna polja bodo obravnavala 3 značilne površine kontejnerskega terminala in sicer:  
 

• skladiščne površine za kontejnerje (skupina A),  

• transtejnerske poti (skupina B) in  

• vozni pasovi za kamione in vlačilce (skupina C).  
 

Okoli cementno betonskih tlakovcev se izvede linijska betonska gred dimenzij 30 x 27 cm. Na stiku tlakovcev 
z betonskim poskusnim poljem je potrebno zagotoviti dilatacijo, ki bo preprečila vpliv tlakovcev na betonsko 
konstrukcijo (greda ločena z dilatacijo). 
 
 

6.1. Izhodišča in dimenzije poskusnih polj 

 
Skupna površina poskusnega polja je 49 x 28 m oziroma 1.372 m2. 
 
Parcialni obsegi in tlorisi posameznih poskusnih polj so naslednji: 
 
 

Poskusno polje Dimenzija (m) Površina (m2) 

A1 26,4 X 10,02 264,528 

A2 22,6 X 10,02 226,452 

A3 26,4 X 9,7 256,08 

A4 22,6 X 9,7 219,22 

Skupaj  966,28 

B1 26,4 X 2,48 65,472 

B2 22,6 X 2,48 53,048 

B3 26,4 X 2,5 66 

B4 22,6 X 2,5 65,5 

Skupaj  244,02 

C1 26,4 X 3,3 87,12 

C2 22,6 X 3,3 74,58 

Skupaj  161,70 

Površina celotnega poskusnega polja 49 X 28 1372,00 
Razpredelnica 14: površina posameznega poskusnega polja. 

 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

6.2. Poskusna polja za skladiščne površine    

A - SKLADIŠČNE POVRŠINE - površina 966 m2 

Variante Opis Voziščna konstrukcija 
Debelina plasti 

(cm) 

A1 

Kombinirano 
armirana 
cementno 
betonska  
(KACB) 
skladiščna 
voziščna 
konstrukcija 

Cementni beton C 35/45 27 

Armatura fi 6 spodaj in fi 6 zgoraj na kritičnih robnih 
območjih betonske plošče ter vlakna mikroarmature + 
mozniki  

 

AC 22 base B 50/70 A1/A2 6 

Obstoječa cementna stabilizacija CS 32 30 

skupna debelina VK   63 

A3 

Mikroarmirana 
cementno 
betonska 
(MACB) 
skladiščna 
voziščna 
konstrukcija 

Cementni beton C35/45 27 

vlakna mikroarmature + mozniki  

AC 22 base B 50/70 A1/A2 6 

Obstoječa cementna stabilizacija CS 32 30 

skupna debelina VK   63 

A2 

Skladiščna 
voziščna 
konstrukcija iz 
betonskih 
tlakovcev  

Cementno betonski tlakovci C35/45, dimenzij 20 x 20 cm, 
debeline 14 cm, ali podobno (*) 

14 

Uretansko ali podobno polnilo za tesnitev tlakovcev  

Kameni agregat 4/8 mm 4 

Obstoječa cementna stabilizacija CS 32 30 

skupna debelina VK  48 

A4 

Poltoga plast 
(drenažni asfalt 
zapolnjen s 
samozalivno  
polimerno  
modificirano 
cementno 
malto) 

PA 11 PmB 25/55-65 + cementno polnilo 5 

AC 22 bin PmB 10/40-60 + dodatek NV 8 

AC 32 base PmB 25/55-65 A1/A2 9 

Obstoječa cementna stabilizacija CS 32 30 

skupna debelina VK  52 

Razpredelnica 15: Sestava poskusnih polj skladiščnih konstrukcij pod kontejnerji. 
(*) Uporabi se tlakovce dimenzij 20 x 20 x 14cm, skladen z SIST EN 1338:2003, SIST EN 1338:2003/AC:2006 Anex J, 
C, F in E. Tlačna trdnost tlakovca mora dosegati 50 MPa, s sistemom zaklinjanja distančnikov KEOPS+ ali podobno. 
 

6.3. Poskusna polja za transtejnerske poti 

B - TRANSTEJNERSKE POTI - površina 244 m2 

Variante Opis Voziščna konstrukcija 
Debelina plasti 

(cm) 

B1 

Kombinirano 
armirana 
cementno 
betonska  
(KACB) 
voziščna 
konstrukcija 

Cementni beton C35/45 27 

Jeklena mrežna armatura fi 6/100×100 mm spodaj in fi 6 
zgoraj ter vlakna mikroarmature + mozniki + »U« zanke 
na gibljivih (konstrukcijskih) dilatacijah 

 

AC 22 base B 50/70 A1/A2 6 

Obstoječa cementna stabilizacija CS 32  30 

skupna debelina VK  63 
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B2 

Mikroarmirana 
cementno 
betonska  
(MACB) 
voziščna 
konstrukcija 

Cementni beton C35/45 27 

vlakna mikroarmature + mozniki + »U« zanke na gibljivih 
(konstrukcijskih) dilatacijah 

 

AC 22 base B 50/70 A1/A2 6 

Obstoječa cementna stabilizacija CS 32  30 

skupna debelina VK  63 

B3 

Poltoga plast 
(drenažni asfalt 
zapolnjen s  
samozalivno  
polimerno  
modificirano 
cementno 
malto) 

PA 11 PmB 25/55-65 +  cementno polnilo 5 

AC 22 bin PmB 10/40-60 + dodatek NV ** 8 

Armaturna mreža   

AC 32 base PmB 25/55-65 A1/A2 9 

Obstoječa cementna stabilizacija CS 32 30 

skupna debelina VK  52 

B4 Asfalt 

SMA 8 PmB 25/55-65 + dodatek NV ** 3,5 

AC 22 bin PmB 10/40-60 + dodatek NV ** 8 

Armaturna mreža   

AC 32 base PmB 25/55-65 A1/A2 NB *** 10 

Cementna stabilizacija CS 32 30 

skupna debelina VK  51,5 

Razpredelnica 16: Sestava poskusnih polj voziščnih konstrukcij na transtejnerski poti. 
**NV = dodatek za znižanje viskoznosti pri visokih temperaturah in za povečanje togosti pri nizkih temperaturah 
*** NB = dodatek naravnega bitumna, 10% +  BIT 50-70, 90% 

 

6.4. Poskusna polja za ceste 
 

C - VOZNI PASOVI - površina 150 m2 

Variante Opis Voziščna konstrukcija 
Debelina plasti 

(cm) 

C1 

Voziščna 
konstrukcija za 
izredno težke 
obremenitve 

SMA 8 PmB 25/55-65 A2 + dodatek NV ** 3,5 

AC 32 base PmB 25/55-65 A1/A2 NB *** 12 

Obstoječa cementna stabilizacija CS 32 30 

skupna debelina VK  45,5 

C2 

Voziščna 
konstrukcija za 
izredno težke 
obremenitve 

AC 11 surf PmB 25/55-65 A2 + dodatek NV ** 4 

AC 22 bin PmB 25/55-65 A1/A2 + dodatek NV ** 8 

AC 32 base PmB 25/55-65 A1/A2 9 

Obstoječa cementna stabilizacija CS 32 30 

skupna debelina VK  51 

Razpredelnica 17: Sestava poskusnih polj voziščnih konstrukcij na voznih pasovih. 
**NV = dodatek za znižanje viskoznosti pri visokih temperaturah in za povečanje togosti pri nizkih temperaturah 
*** NB = dodatek naravnega bitumna, 10% +  BIT 50-70, 90% 
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7.  Program kontrole kakovosti 

 

Kontrola kakovosti se izvaja po ustaljenih postopkih, ki so opisani v citirani tehnični regulativi glede na vrsto 
del, ki se bodo izvajala.  
Za gradbene proizvode je potrebno predložiti ustrezna dokazila o kakovosti oziroma izjave o lastnostih. 
Za gradbene polproizvode, kot sta beton in asfalt je potrebno v tehnološkem elaboratu (TE) predložiti vsa 
potrebna dokazila o vhodnih materialih in recepturah asfaltnih zmesi ter betonskih mešanic.  
 
Program kontrole kakovosti se pripravi skladno z Izhodišči za pripravo programa povprečne pogostosti 
preskusov za notranjo kontrolo asfalterskih in betonerskih del – prilogi 5 in 7. Obe prilogi dajeta izvajalcu 
napotke glede priprave programov notranje kontrole kakovosti. 
 
Izvajalec del je skupaj s svojimi proizvajalci dolžan pripraviti program notranje kakovosti in ga skupaj s TE 
predložiti v potrditev Inženirju (nadzorniku).  
 
Naročnik bo za vsa dela zagotovil ustrezno nadzorstvo po Gradbenem zakonu in dodatno zunanjo kontrolo 
kakovosti, kot se opravlja pri zahtevnejših infrastrukturnih objektih. 
 
Izvajalec je dolžan predati rezultate notranje kontrole naročniku in izvajalcu zunanje kontrole, ki bo pripravil 
končno poročilo o doseženi kakovosti. 
 
Izvajalec je dolžan za vse vrste del zagotoviti notranjo kontrolo kakovosti, še posebej pa zagotoviti notranjo 
kontrolo betonerskih in asfalterskih del, oboje na svojih ali najetih laboratorijih in/ali dodatno na 
laboratorijskih napravah. 

 

7.1. Notranja kontrola kakovosti betonerskih del 

 
Beton za izdelavo KACB in MABC plošč poskusnih polj objekta se bo dobavljal iz za sedaj, ko še ni izbran 
izvajalec betonerskih del, nepoznane betonarne. Za vse uporabljene osnovne materiale mora proizvajalec 
betona imeti ustrezne certifikate o ustreznosti posameznih materialov. Ravno tako bo moral predhodno 
podati certifikat proizvodne sposobnosti izbrane betonarne. 
 
Tekoče preiskave kamenega agregata, cementa in proizvedenega svežega betona se izvajajo pri proizvajalcu 
betona. Tekoče preiskave tlačne trdnosti in vodotesnosti (odpornosti proti prodoru vode) strjenega betona 
na vzorcih odvzetih na gradbišču se bodo izvajale v laboratoriju izvajalca gradbenih del oziroma pri izbrani 
pooblaščeni instituciji. Rezultati posameznih meritev preskusov se bodo vrednotili in dali v izdelavo končne 
ocene v prej omenjeno, za ta dela, pooblaščeno institucijo. 
 
 
Kontrola kakovosti na mestu vgrajevanja  
 
Na gradbišču se bo izvajala redna sistematična notranja kontrola v skladu z vzpostavljenim sistemom 
kontrole kakovosti , ki jo ima vpeljano izbrani  izvajalec in to skladno s predvidenim obsegom del.  
 
Investitor, izvajalec oz. v tem primeru naročnik in pooblaščeni inštitut, ki bo jemal reprezentativne vzorce 
ter podal končno poročilo o doseženi kakovosti svežih in strjenih vgrajevanjih ter vgrajenih betonov se v 
soglasju z odgovornim projektantom in nadzornim organom lahko dogovorijo o dodatnih preiskavah 
betonov v smislu spremljanja priraščanja trdnosti betona med gradnjo oz. med posameznimi fazami 
vgrajevanja betonov ter eventualno tudi preskus – laboratorijskih meritev krčenja betona.  
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Notranja kontrola kakovosti izvajalca 
 
Za konstrukcijo, ki sodi v 2. izvedbeni razred je predvidena samokontrola in notranja kontrola izvajalca del. 
Izvajala se bo sistematična kontrola del na vseh konstrukcijskih elementih, ki so posebej pomembni za 
nadaljnje odločitve glede nosilnosti in trajnosti cementno betonskih konstrukcij, ki se bodo gradile na novem 
območju kontejnerskega terminala. 
Notranjo kontrolo sestavljajo vizualni pregledi ter sistematične redne meritev oz. preskusi, ki morajo biti 
skladni z načrtom kontrole. V imenu izvajalca jih bo opravljala za ta dela ustrezno usposobljena oseba. 
 
Potrebni pregledi in preskusi posameznih vrst betonov: 
 
- pregled dobavnice vsake dobavljene količine betona 
- merska kontrola vsakega drugega agitatorja in vizualen pregled konsistence vsake dobavljene količine 

betona 
- merska vsebnost zraka v mikroaeriranih betonih – predvideno je merjenje vsebnosti zračnih por in to 

vsaki dan betoniranja, obvezno najmanj enkrat na začetku, na betonarni in nato na mestu vgradnje, v 
primeru nedoseganja projektirane vsebnosti por pa še naprej dokler ne bo dosežena a zahtevana stopnja 
vsebnosti por na gradbišču 

- tlačna trdnost po planu odvzema vzorcev 
- odpornost proti prodoru vode PV (VDT) po planu odvzema vzorcev 
 
Notranja kontrola proizvajalca cementnobetonskih tlakovcev 
 
V okviru notranje kontrole mora proizvajalec v svojem obratu opraviti naslednje preskuse: 
-   sveži beton: kontrola v/c vrednosti, 
-   strjeni beton tlakovcev: prostorninsko maso, tlačno in prečno razcepno ter upogibno trdnost    
     vodo vpojnost. 
 

7.2. Notranja kontrola kakovosti asfalterskih del 

 
V prilogi 5 so Izhodišča za pripravo programa povprečne pogostosti preskusov za notranjo kontrolo 
asfalterskih del. Program predstavlja popis preskusov, ki jih mora za posamezno vrsto asfaltnih zmesi izvesti 
izvajalec in vsebujejo: 

- Osnovne preskuse zmesi in plasti po Marshallu za vse vrste uporabljenih asfaltnih zmesi. Skupaj je 

predvidena uporaba 7. različnih asfaltnih zmesi, brez upoštevanja spremenjenih veziv. V dogovoru 

z nadzornikom bo izvajalec izveden 7 osnovnih preskusov asfaltnih zmesi. 

 

- Dinamične preskuse za       

o Obrabno plast: togost, utrujanje, preskusi pri nizkih temperaturah, tvorba kolesnic  

o Vezno plast: togost, utrujanje, tvorba kolesnic  

o Nosilno plast: togost, utrujanje 

Izvajalec v ponudbi predvidi stroške za izvedbo tako osnovnih kot dinamičnih preiskav. 

7.3. Zunanja kontrola betonerskih in asfalterskih del 

 
Naročnik bo zunanjo kontrolo oddal laboratoriju z akreditiranimi preiskavami. 

Pri skladiščni površini A2 izdelani z betonskimi tlakovci, izbrani izvajalec del poskrbi, da se na vsakih 55 m2, 
na gradbišču, odvzame po 6 tlakovcev, kar skupno pomeni 24 tlakovcev, ki se preiščejo na prostorninsko 
maso, tlačno, prečno razcepno in upogibno trdnost ter vodovpojnost, ravno tako v laboratoriju z 
akreditiranimi preiskavami v sklopu zunanje kontrole kakovosti.  
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8. Zahteve za gradnjo 

 

8.1. Organizacija gradbišča 

 
Izvajalec mora skladno z zakonodajo in dokumentacijo naročnika pripraviti Načrt organizacije gradbišča. V 
načrtu mora poleg ostalega upoštevati: 

• Naročnik bo omogočil izvajalcu, da uporabi servisni prostor za obračanje dvigal RTG za potrebe 
gradbišča. 

• Varnostni načrt bo pripravil naročnik, izvajalec pripravi organizacijo gradbišča. 

• Gradbišče mora biti z ograjo omejeno in ločeno od ostalih površin kontejnerskega terminala. 

 

8.2. Zahteve za nevezane nosilne plasti 

 

zahtevane vrednosti deformacijskih modulov 

Vrsta zmesi kamnitih zrn Ev2 (MN/m2) Ev2/Ev1 Evd (MN/m2) 

Drobljena ali mešana ≥ 150 (120) ≤ 2,0 ≥ 70 (55) 
Razpredelnica 18: Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na tamponskem sloju. 

 Lastnosti in vgradnja vseh tamponskih plasti mora biti v skladu s tehnično specifikacijo za ceste 
TSC 06.200:2003 (Nevezane nosilne in obrabne plasti). 

 Lastnosti in vgradnja cementne stabilizacije mora biti v skladu s tehnično specifikacijo za ceste: 
TSC 06.320:2001 (Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi). V kolikor je  material pri 
izkopu ustrezen za vgradnjo cementne stabilizacije, se le-ta lahko vgradi. 

 Lastnosti ojačitvene mreže iz karbonskih vlaken, ki se vgradi v sloj med vezno in nosilno plastjo: 
Natezna trdnost > 200 kN/m v vsaki smeri x in y 

 Lastnosti in vgradnja poltoge obrabne plasti mora biti v skladu z avstrijskimi smernicami RVS 
08.16.03 Anforderungen an halbstarre Deckschichten (HSD) (Zahteve za poltrde obrabne 
plasti). 

 Lastnosti in vgradnja vseh asfaltnih plasti mora biti v skladu s tehnično specifikacijo za ceste: 
TSC 06.300/06.410:2009 (Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti). 

 

8.3. Odvodnjavanje 

 
Odvajanje površinskih meteornih voda je na obstoječih površinah urejeno v sistem kanalet in cestnih 
požiralnikov.  Pred odstranitvijo obstoječega zgornjega ustroja mora izvajalec napraviti geodetske posnetke 
obstoječega stanja. Na osnovi teh posnetkov bo izvedeno odvodnjavanje površin iz poskusnih polj. 
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9. Prometna signalizacija 

 
 
Na območju poskusnih polj poteka promet po vzdolžnih cestah (B1, B2, B3). Vse ločilne neprekinjene 
(5111) ter ločilne prekinjene črte (5121) so širine š = 15 cm in v tankoslojni izvedbi bele barve, razen na 
površinah dvigal RTG, ki so označena z rumeno barvo. 
 
Izvajalec mora pred odstranitvijo obstoječega zgornjega ustroja narediti posnetek številčenja obstoječih 
celic, ki ga bo uporabil za izvedbo na poskusnih poljih. Horizontalna signalizacija na območju skladiščnih 
blokov je podrobneje obdelana v detajlu št. G.151.9 PZI za III. in VI. fazo – Elea oktober 2018. 

 
Odvzem prednosti in obvezne oz. možne smeri vožnje se prav tako označijo s horizontalno signalizacijo, 
skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (U.L. RS, št. 99/15). 
 

9.1. Horizontalna prometna signalizacija 

 
Povsod se izvedejo tankoslojne označbe. 
 
Materiali, ki jih bo izvajalec del uporabljal, morajo zagotavljati, da bodo karakteristike izvedenih označb 
izpolnjevale spodnje pogoje 
 

Razpredelnica 19: Lastnosti označb na vozišču 

 

• Tankoslojne označbe na vozišču so izdelane strojno iz enokomponentne barve, debelina nanosa 
enega suhega sloja barve mora znašati 250 µm. Na svežo barvo se posuje 250 g/m2 steklenih 
reflektirajočih kroglic, ki dosegajo 100 mod/lux/m2.  

• Barvane označbe na vozišču morajo zagotavljati lastnosti minimalno 1 leto od dneva drugega 
nanosa.  

• Barva je enokomponentna in se na voznih poteh nanaša dvakrat v presledku treh mesecev, na 
skladiščnem območju pa se izvede le en nanos barve. 

• Mesto za obračanje dvigala RTG dimenzij 5,0 x 2,0 m se označi z rumeno črto širine š = 30 cm. 
Detajl je podrobneje obdelan v risbi št. G. 151.8 – PZI za III. in VI. fazo – Elea, oktober 2018. 
Izvajalec naj obstoječe stanje posname pred uporabo tega prostora za gradbišče. 

 

9.1.1. Na kontejnerskem terminalu se zarišejo 

 

• Vzdolžne bele črte širine š = 15 cm (vodilne črte na cestah ter voznih in nakladalnih pasovih) oz. 
š = 12 cm na mestu mreže za postavitev kontejnerjev.  

• Med sosednjima kontejnerjema istega polja se zariše belo črto v debelini 2 x 12 cm. 

• Vodilne črte obratovalnega pasu dvigala RTG se zaradi ločitve od ostalih oznak zarišejo z rumeno 
v širini š = 15 cm.  

• Prav tako se z rumeno črto v širini š = 12 cm označi prostore za servisni površini transtejnerjev, ki 
bo uporabljena za gradbišče in jih bo potrebno po zaključku obnoviti.  

• Napisi na servisnih površinah se izvedejo s predpisanim tipom pisave, z višino znakov 1 m. 

Lastnosti označb na vozišču (velja za tankoslojne materiale) Barvne označbe 

svetlostni faktor B3 

drsnost S1 

nočna vidnost v suhem R2 

nočna vidnost v mokrem RW0 
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• Številčenje celic mreže za postavitev kontejnerjev se izvede v beli barvi s števili v vzdolžni smeri 
in s črkami v prečni. Uporabi se predpisan tip pisave z višino znakov 1,0 m.  

• Pred nakladalnimi pasovi se prav tako označi številko celice z višino znakov 0,4 m v beli barvi.  

 

9.2. Označbe poskusnih polj 

 
Vsako poskusno polje se označi s talno signalizacijo. Označijo se meje posameznega poskusnega polja in 
posamezno poskusno polje z v tem PZI uporabljenimi oznakami v velikosti velikih označb skladiščnih 
površin. 
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10. Priloge 

 
 

Priloga 1 – Specifikacije za asfalterska, betonerska in ostala dela 

Priloga 2 - Analitični izračun asfaltne voziščne konstrukcije za B3 

Priloga 3 - Analitični izračun asfaltne voziščne konstrukcije za B4 

Priloga 4 - Analitični izračun asfaltne voziščne konstrukcije za C1 

Priloga 5 - Analitični izračun asfaltne voziščne konstrukcije za C2 

Priloga 6 - Izhodišča za pripravo programa povprečne pogostosti preskusov za notranjo          

kontrolo asfalterskih del 

Priloga 7- Navodilo za izdelavo Tehnološkega elaborata pri izvedbi poskusnih polj v Luki Koper 

Priloga 8 - Izhodišča za pripravo programa povprečne pogostosti preskusov za notranjo 

kontrolo betonerskih del 
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T2 POPIS DEL 

 

OPOMBA: 

1. Ponudnik za vsako postavko ponudi specificirani material ali material z vsaj enakimi karakteristikami 

2. Elementi posameznih postavk (detajli) so prikazani v grafičnih prilogah in specifikacijah 
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G GRAFIČNI PRIKAZI 

 

G 1 Pregledna situacija – lokacija poskusnih polj     M 1 : 1000 

G 2 Situacija  poskusnih polj        M 1 : 200 

G 3 Zakoličbena situacija        M 1 : 200 

G 4.1 Dispozicija dilatacij KAB ploščadi (A1,A3)      M 1 : 100 

G 4.2 Dispozicija dilatacij KAB vozišča TT poti (B1,B2)     M 1 : 100 

G 5.1 Karakteristični prečni profili KPP1-1, KPP1-2      M 1 : 200 

G 5.2 Karakteristični prečni profili KPP2-1, KPP2-2      M 1 : 200 

G 6.1 Opažno - armaturni načrt KAB ploščadi (A1) – spodnja cona in robna armatura  M 1 : 50 

G 6.2 Opažno - armaturni načrt KAB ploščadi polja (A1) – zgornja cona   M 1 : 50 

G 7 Opažno - armaturni KAB vozišča TT poti (B1)     M 1 : 50 

G 8 Opažno - armaturni načrt AB robnika – skladiščne površine (obroba tlakovcev)  M 1 : 50 

G 9.1 Detajl prehodov - vzdolžni stiki: B1-A1-A3-C1-B2     M 1 : 25 

G 9.2 Detajl prehodov: vzdolžni stiki B2-A2-A4-C2-B4     M 1 : 25 

G 9.3 Detajl prehodov: prečni stiki B1-B2       M 1 : 25 

G 9.4 Detajl prehodov: prečni stiki A1-A2      M 1 : 25 

G 9.5 Detajl prehodov: prečni stiki A3-A4      M 1 : 25 

G 9.6 Detajl prehodov: prečni stiki C1-C2       M 1 : 25 

G 9.7 Detajl prehodov: prečni stiki B3-B4       M 1 : 25 

G 10.1 Detajl dilatacije KAB ploščadi (A1,A3) – konstrukcijski (delujoči) mozničeni stik  M 1 : 10 

G 10.2 Detajl dilatacije KAB ploščadi (A1,A3) – delovni (vtisnjeni) mozničeni vzdožni stik M 1 : 10 

G 10.3 Detajl dilatacije KAB ploščadi (A1,A3) – navidezni (vrezani) stik   M 1 : 10 

G 11.1 Detajl dilatacije KAB vozišča TT poti (B1,B2) –  konstrukcijski (delujoči)  

 mozničeni stik         M 1 : 10 

G 11.2 Detajl dilatacije KAB vozišča TT poti (B1,B2) – navidezni (vrezani) stik   M 1 : 10 

G 12.1 Detajl dilatacije AB grede         M 1 : 10 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


