1. TEHNICNO POROCILO
1.1 Splo3no

Investitor Adria terminali d.0.0. Zeli za potrebe skladiSCenja urediti asfaltni plato, ki bo sluzil za postavitev
montaznih — Sotorskih skladiSC na parceli 3745/375 k.0 Sezana. Parcela se nahaja v industrijski coni
suhozemnega terminala v Sezani. Gre za zemljiSCe, kjer je stal objekt Luna, ki je bil oktobra 2023 poruSen
z namenom izgradnje skladiS¢nih povrsin.

Predmet projekine dokumentacije je novogradnja asfaltnega platoja za namen odprte skladiScne povrSine.
Plato bo opremljen z meteorno kanalizacijo za odvajanje padavinskih voda. Objekt bo ograjen z varovalno
0grajo z dostopom za vozila skozi drsna vrata. Gradnja vkljuCuje tudi elektro prikljucek.

Podlaga za izdelavo projekine resitve in dokumentacije za izvedbo (PZI) je geodetski posnetek.
1.2 Opis obstojegega stanja

Lokacija nameravane gradnje se nahaja zahodno od Sezane v industrijski coni suhozemnega terminala na
parceli 3745/375 k.o Sezana v izmeri cca 6.000 m?.

Slika 1. Obstojece stanje

Gre za zemljiSCe, kjer je stal objekt Luna, ki je bil oktobra 2023 poruSen z namenom izgradnje skladiScnih
povrSin. Po zakljuCnem ruSenju je izvajalec poravnal in utrdil plato. Zemljis¢e je delno ograjeno z
montazno mrezasto ograjo, ki je v dobrem stanju in kvalitetna, zato se jo bo uporabilo tudi v bodoce.

Lokacija meji na vseh Stirih straneh na obstojeCe ceste in sicer na severu LK 376 051 (terminal 2), na
vzhodu JP 875 534 (Partizanska cesta — terminal 2), na jugu LK 376 661 (Terminal 2), na zahodu JP 875
521 (Partizanska cesta — terminal 2). Na jugu vzporedno ob LK 376 661 poteka interna napajalna cesta, ki



ni kategorizirana in se na vzhodu prikljucuje na JP 875 534. V cestah se nahaja vsa komunalna
infrastruktura, prikljucki na gradbeno parcelo niso izvedeni. Gradbena parcela prav tako nima urejene
meteorne kanalizacije. Vhod na zemljisCe se nahaja na juznem delu z nekategorizirane interne ceste, ki
poteka vzporedno z LK 376 661 (Terminal 2).

Na juznem delu preko parcele poteka javni vodovod.

1.3 Opis projektne resitve

Zaradi zasedenosti obstojeCih skladiSCnih povrSin investitor potrebuje nove dodatne odprte in zapre
povrSine. Na obstojeCem kamnitem utrjenem platoju je predvidena izdelava asfaltnega platoja, ki se bo
koristil za potrebe skladiSCenja blaga. Glede na meritve obstojeCega platoje je povrsina ustrezno utrjena. V
sklopu del je predvidena delna odstranitev (cca 15 ¢cm) obstojeCe plasti kamnitega materiala, izdelava
planuma z ustreznimi nagibi, izvedba tampona 15 c¢cm z odvzetim materialom ter delno dodanimi
kolicinami tampona ter izvedba asfaltiranega platoja. Na pripravljen plato je predvidena postavitev dveh
montaznih Sotorskih skladiS¢, ki jih druzba ze uporablja v soseSCini. Za ta namen je potrebno urediti
odvodnjavanje celotne povrSine vkljucno s Sotori.

Odvodnjavanje povrSinskih padavinskih vod z asfaltne skladiSCne povrSine je predvideno s precnimi in
vzdolznimi skloni asfaltne povrSine 0,5-1,0% z vtokom delno v sredinsko muldo, poZiralnike in
ponikovalnice ter delno kot razprSeno ponikanje preko bankine in kamnitega nasipa na robovih asfaltne
povrsine.

Predvidena je izvedba Stirih ponikovalnic, po dve na vsaki strani platoja. Ponikovalnice so predvidene iz
preforiranih betonskih cevi ¢100, medsebojno povezane s ponikovalnim vodom iz perforirane cevi ¢50
cm.

Znotraj zemljiS¢a (v okviru skladisca) je predvidena manipulacija z viliCarji nosilnosti od 1 do 25 ton, zato
gre za relativno utrjeno zemljiSCe (kraSka pokrajina na skalnatem reliefu) zato ni potrebe po posebnem
dodatnem utrjevanju ali temeljenju. Najvecja obremenitev, ki bi jo lahko dosegli, je vstopanje z viliCarjem
Kalmar 25 ton in kontejnerskim manipulatorjem Kalmar ali Linde teze 45 ton + nalozenim tovorom teze
22 ton, kar pomeni skupna teza 67 ton (vozilo + tovor). Za obravnavani del se je investitor odloCil, da ne
izdela geotehnicnih preiskav, temveC se predvidena utrditev povzame iz projekta »Asfaltni plato Adria
terminali v Sezani«, projekt ENGE d.o.0. t. projekta 193-16, maj 2017.

Na navedenem platoju sta predvidena dva montazna Sotorska objekta: na zahodni strani velikosti 20 m x
72 m, na vzhodni strani pa velikosti 20 m x 69 m. Razlika med dimenzijami Sotorov je zaradi same oblike
parcele, ki se na vzhodni strani prilagaja obstojeCemu ploCniku od lokalni cesti. Na zahodni strani velikost
Sotora pogojuje obstojeci vodovod in varovalni pas vodovoda.



Med objektoma je predvidena odprta manipulativna povrSina za potrebe manipulacije vozil, ki bo
neposredno vezana na vhod - vstopanje tovornjakov na obcCinsko cesto. Predvidena je izvedba drsnih
vhodnih vrat dolzine 8 m.

Zaradi naCina zagotavljanja ustreznega odvodnjavanija je bila v dogovoru z investitorjem sprejeta zasnova
ureditve platoja. Plato je zasnovan tako, da voda ne priteka do Sotorov. Meteorna voda z manipulativne
povrSine ter polovice Sotorov se odvaja preko sredinske mulde ter preko poziralnikov v ponikovalnice.
Meteorna voda s polovice Sotorov se odvaja preko bankine in gramoznega nasipa ter tam ponikuje.

Po sredini predvidenega platoja je postavljena merska o0s, na katero so postavljeni precni profili v
medsebojni razdalji 20 m.

V sklopu izdelave platoja se obstojece trase komunalnih vodov ne spreminjajo.

1.4 Utrditev platoja

Na podlagi projektne naloge in dogovora z investitorjem (po projektu »Asfaltni plato Adria terminali v
Sezani«, projekt ENGE d.0.0. St. projekta 193-16, maj 2017) je predvidena naslednija utrditev:

e (Obrabni sloj AC 11 surf Pmb 45/80-65 A2 Z3 4 cm
e Nosilni sloj AC 32 base Pmb 45/80-65 A2 A4 8 cm
e Tampon 15¢cm

Pred izgradnjo plasti asfalta je potrebno dobro uvaljati planum nevezanih nosilnih plasti do predpisane
nosilnosti Evd > 55 MPa oz Ev2 > 120 MPa z dopustno viSino odstopanja +/- 1 cm.

ObstojeCi plato po trenutno izvedenih meritvah, ki jih je izvedel Kolektor CPG d.0.0 novembra 2023,
zagotavlja ustrezno nosilnost.

Vsa dela pri ureditvi se morajo izvajati v skladu s predpisi in standardi, izdanimi tehni¢nimi specifikacijami
za ceste (TSC) ter s sploSnimi tehniCnimi pogoji (STP) in posebnimi pogoji (PTP), ki jih je izdala
Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 1989.

Pri vgradnji asfaltov je potrebno upoStevati tehni¢ne specifikacije TSC za graditev asfaltnih plasti, pri
izdelavi spodnjih nosilnih plasti pa TSC za vezane spodnije nosilne plasti s hidravlicnimi vezivi.

1.5 Opis konstrukcijskih elementov
PREDDELA:
Nacrt izdelave platoja zajema naslednja preddela:

- zakoliCba osi in postavitev pre¢nih profilov z dolo€itvijo viSin ter zavarovanjem,

- zakolicba karakteristicnih toCk

- odstranitev in deponiranje dela obstojeCe panelne ograje,

- ruSenje obstojecih betonskih robnikov in kamnitih tlakov ob voziSCu na obmocju posega,



- rezanje obstojecih asfaltnih povrsin,
- zavarovanje in oznacha gradbisca.

Pri ruSitvenih delih je upoStevan tudi odvoz na deponijo za gradbene odpadke ter placilo prispevka za
deponiranje materiala.

ZEMELJSKA DELA:

/a potrebe izdelave platoja je predvidena delna odstranitev obstojece konstrukcije ter izvedba vkopov in
nasipov za potrebe ustrezne ureditev platoja. Projekina reSitev predvideva naslednja zemeljska dela:

- odstranitev dela plasti obstojeCe konstrukcije (cca 15 cm),

- priprava planuma za izvedbo voziScne konstrukcije,

- izkopi za potrebe izvedbe meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in elektrike,
- priprava planuma za izvedbo voziScne konstrukcije,

- zemeljski zasipi ter ureditev bankin,

- odvoz odkopnega materiala.

Najprej je predvidena odstranitev tampona v debelini cca 15 cm na celotnem platoju ter odvoz na zacasno
deponijo ob gradbiScu.

Za potrebe izvedbe meteorne kanalizacije je predvidena izvedba izkopov do 1,5 m globine.

VOZISCNA KONSTRUKCIJA

Dimenzioniranje voziScne konstrukcije je podrobneje opisano v poglavju T.1.1.4. Dimenzioniranje
voziScne konstrukcije. V nadaljevanju so povzete glavne konstrukcijske znacilnosti posameznih voziScnih
konstrukcij.

Zgornji ustroj voziSca:

e Obrabni sloj AC 11 surf Pmb 45/80-65 A2 73 4 cm
e Nosilni sloj AC 32 base Pmb 45/80-65 A2 A4 8 cm
e Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 15¢cm

Pred izvedbo voziScne konstrukcije je potrebno izvesti vsa zemeljska dela, kakor tudi dela na ureditvi
meteornih kanalov.



ODVODNJAVANJE

Na lokaciji ni obstojeCe kanalizacije. Za potrebe asfaltnega platoja se izvede meteorna kanalizacija.
Meteorna voda z manipulativne povrSine ter polovice Sotorov se odvaja preko sredinske mulde ter preko
poziralnikov v ponikovalnice. Meteorna voda s polovice Sotorov se odvaja preko bankine in gramoznega
nasipa ter tam ponikuje.

Vodo s platoja se zajama v poziralnike z litozelezno reSetko. Poziralniki so betonski, premera 50 cm.
Minimalna globina poziralnika je 1,10 m oziroma toliko, da imamo od dna iztoCne cevi PVC 200 Se
globino 50 cm (peskolov). Pokrovi so litozelezni (1Z) premera 50 ¢cm, nosilnosti 400 kN. Odvodna cev PVC
200 vodi od poziralnika do revizijskega jaska. Minimalni padec cevi PVC 200 je 2%.

Meteorna kanalizacija je iz PVC cevi standard EN 1401-1 SN8, ki ustrezajo pogojem varovanja okolja,
vodotesnosti in temenske obremenitve cevi. Cevi se poloZijo na betonsko podlago C12/15 v debelini 10
cm in polno obbetonirajo z betonom C20/25, preostali nasip se izvede s tamponskim materialom. Zasip
se izvaja v slojih po 30 cm, ki se komprimirajo do zbitosti 95% po Proctojevem postopku.

Revizijski jaSki so betonski, premera 80 cm. Pokrovi so litozelezni (1Z), premera 60 cm, nosilnosti 400
kN.

Ponikovalnice so locirane v kraskem terenu. Upostevana je intenziteta ponikanja 1 I/sek/m?. Ponikovalnice
se izvedejo iz betonskih cevi ¢ 100 globine 3 m s perforacijami ¢ 10 cm. V dno se vgradi dve plasti
gramoza 10-20 mm in 15-30 mm. Ponikovalnica se v radiju 3 m zasuje s gramozom 10-30 cm. Za
ponikovalni vod se vgradijo betonske cevi ¢ 50 perforirane s spodnje strani, ki se polozijo v drenazni
material.

Polozaj poziralnikov je razviden v zbirni karti komunalnih napeljav G.2.3 in v situaciji meteorne kanalizacije
G.2.2.

Hidravli¢na presoja:

naliv 3501/sek/ha; trajanje naliva 10 minut
Skupna povrSina 4.735m2 = 0.473 ha

Meteorni kanal:
P 1doJ1
- Prispevna povrsina F= 430 m?
- 0=430x350 =15.51/s
- PVC 200; 1I=10%o
J1doJ2
- Prispevna povrina F= 810 m?
- Q=810x350 =28.31/s
- PVC 250; 1I=10%0
J2 do J3
- Prispevna povrsina F= 1.033 m?
- 0=1.033x350 =36.2 /s
- PVC 300; I=5%o



1.5 PrikljuCevanje in krizanja z infrastrukturnimi vodi
Predviden je elektroenergetski prikljucek za interno razsvetljavo platoja.

Ob izvedbi sanacije platoja niso predvideni posegi v obmocja komunalnih naprav razen z obstojecim
vodovodom na jugu platoja.

Pred pricetkom del naj izvajalec skupaj z upravljalci na terenu doloCi tocno mikrolokacijo posameznih
komunalnih vodov.

1.6 Zahteve glede varovanja okolja

Nastale gradbene odpadke je potrebno predati pooblascenim prevzemnikom. Pri ravnanju z gradbenimi
odpadki naj se uporabljajo vodila PriroCnika za trajnostno ruSenje objektov in recikliranje gradbenih
odpadkov (http://www.re-birth.eu/prirocniki-za-uporabo-odpadkov/).

Gradbena dela se mora izvajati s tehnologijo, ki ne bo povzro¢ala prekoracitve hrupa.



