
1. TEHNIČNO POROČILO 

1.1 Splošno 

Investitor Adria terminali d.o.o. želi za potrebe skladiščenja urediti asfaltni plato, ki bo služil za postavitev 

montažnih – šotorskih skladišč na parceli 3745/375 k.o Sežana. Parcela se nahaja v industrijski coni 

suhozemnega terminala v Sežani. Gre za zemljišče, kjer je stal objekt Luna, ki je bil oktobra 2023 porušen 

z namenom izgradnje skladiščnih površin. 

Predmet projektne dokumentacije je novogradnja asfaltnega platoja za namen odprte skladiščne površine. 

Plato bo opremljen z meteorno kanalizacijo za odvajanje padavinskih voda. Objekt bo ograjen z varovalno 

ograjo z dostopom za vozila skozi drsna vrata. Gradnja vključuje tudi elektro priključek. 

Podlaga za izdelavo projektne rešitve in dokumentacije za izvedbo (PZI) je geodetski posnetek. 

1.2 Opis obstoječega stanja 

Lokacija nameravane gradnje se nahaja zahodno od Sežane v industrijski coni suhozemnega terminala na 

parceli 3745/375 k.o Sežana v izmeri cca 6.000 m
2

.  

 

Slika 1: Obstoječe stanje 

Gre za zemljišče, kjer je stal objekt Luna, ki je bil oktobra 2023 porušen z namenom izgradnje skladiščnih 

površin. Po zaključnem rušenju je izvajalec poravnal in utrdil plato. Zemljišče je delno ograjeno z 

montažno mrežasto ograjo, ki je v dobrem stanju in kvalitetna, zato se jo bo uporabilo tudi v bodoče. 

Lokacija meji na vseh štirih straneh na obstoječe ceste in sicer na severu LK 376 051 (terminal 2), na 

vzhodu JP 875 534 (Partizanska cesta – terminal 2), na jugu LK 376 661 (Terminal 2), na zahodu JP 875 

521 (Partizanska cesta – terminal 2). Na jugu vzporedno ob LK 376 661 poteka interna napajalna cesta, ki 



ni kategorizirana in se na vzhodu priključuje na JP 875 534. V cestah se nahaja vsa komunalna 

infrastruktura, priključki na gradbeno parcelo niso izvedeni. Gradbena parcela prav tako nima urejene 

meteorne kanalizacije. Vhod na zemljišče se nahaja na južnem delu z nekategorizirane interne ceste, ki 

poteka vzporedno z LK 376 661 (Terminal 2). 

Na južnem delu preko parcele poteka javni vodovod. 

 

1.3 Opis projektne rešitve 

Zaradi zasedenosti obstoječih skladiščnih površin investitor potrebuje nove dodatne odprte in zaprte 

površine. Na obstoječem kamnitem utrjenem platoju je predvidena izdelava asfaltnega platoja, ki se bo 

koristil za potrebe skladiščenja blaga. Glede na meritve obstoječega platoje je površina ustrezno utrjena. V 

sklopu del je predvidena delna odstranitev (cca 15 cm) obstoječe plasti kamnitega materiala, izdelava 

planuma z ustreznimi nagibi, izvedba tampona 15 cm z odvzetim materialom ter delno dodanimi 

količinami tampona ter izvedba asfaltiranega platoja. Na pripravljen plato je predvidena postavitev dveh 

montažnih šotorskih skladišč, ki jih družba že uporablja v soseščini. Za ta namen je potrebno urediti 

odvodnjavanje celotne površine vključno s šotori. 

Odvodnjavanje površinskih padavinskih vod z asfaltne skladiščne površine je predvideno s prečnimi in 

vzdolžnimi skloni asfaltne površine 0,5-1,0% z vtokom delno v sredinsko muldo, požiralnike in 

ponikovalnice ter delno kot razpršeno ponikanje preko bankine in kamnitega nasipa na robovih asfaltne 

površine.  

Predvidena je izvedba štirih ponikovalnic, po dve na vsaki strani platoja. Ponikovalnice so predvidene iz 

preforiranih betonskih cevi 100, medsebojno povezane s ponikovalnim vodom iz perforirane cevi 50 

cm. 

Znotraj zemljišča (v okviru skladišča) je predvidena manipulacija z viličarji nosilnosti od 1 do 25 ton, zato 

je potrebno temu prirediti vhod in nosilnost tal. Iz izkušenj na sosednjih zemljiščih lahko ugotavljamo, da 

gre za relativno utrjeno zemljišče (kraška pokrajina na skalnatem reliefu) zato ni potrebe po posebnem 

dodatnem utrjevanju ali temeljenju. Največja obremenitev, ki bi jo lahko dosegli, je vstopanje z viličarjem 

Kalmar 25 ton in kontejnerskim manipulatorjem Kalmar ali Linde teže 45 ton + naloženim tovorom teže 

22 ton, kar pomeni skupna teža 67 ton (vozilo + tovor). Za obravnavani del se je investitor odločil, da ne 

izdela geotehničnih preiskav, temveč se predvidena utrditev povzame iz projekta »Asfaltni plato Adria 

terminali v Sežani«, projekt ENGE d.o.o. št. projekta 193-16, maj 2017. 

Na navedenem platoju sta predvidena dva montažna šotorska objekta: na zahodni strani velikosti 20 m x 

72 m, na vzhodni strani pa velikosti 20 m x 69 m. Razlika med dimenzijami šotorov je zaradi same oblike 

parcele, ki se na vzhodni strani prilagaja obstoječemu pločniku od lokalni cesti. Na zahodni strani velikost 

šotora pogojuje obstoječi vodovod in varovalni pas vodovoda. 



Med objektoma je predvidena odprta manipulativna površina za potrebe manipulacije vozil, ki bo 

neposredno vezana na vhod - vstopanje tovornjakov na občinsko cesto. Predvidena je izvedba drsnih 

vhodnih vrat dolžine 8 m. 

Zaradi načina zagotavljanja ustreznega odvodnjavanja je bila v dogovoru z investitorjem sprejeta zasnova 

ureditve platoja. Plato je zasnovan tako, da voda ne priteka do šotorov. Meteorna voda z manipulativne 

površine ter polovice šotorov se odvaja preko sredinske mulde ter preko požiralnikov v ponikovalnice. 

Meteorna voda s polovice šotorov se odvaja preko bankine in gramoznega nasipa ter tam ponikuje. 

Po sredini predvidenega platoja je postavljena merska os, na katero so postavljeni prečni profili v 

medsebojni razdalji 20 m. 

V sklopu izdelave platoja se obstoječe trase komunalnih vodov ne spreminjajo. 

 

1.4 Utrditev platoja 

Na podlagi projektne naloge in dogovora z investitorjem (po projektu »Asfaltni plato Adria terminali v 

Sežani«, projekt ENGE d.o.o. št. projekta 193-16, maj 2017) je predvidena naslednja utrditev: 

• Obrabni sloj AC 11 surf Pmb 45/80-65 A2 Z3     4 cm 

• Nosilni sloj AC 32 base Pmb 45/80-65 A2 A4    8 cm 

• Tampon       15 cm 

Pred izgradnjo plasti asfalta je potrebno dobro uvaljati planum nevezanih nosilnih plasti do predpisane 

nosilnosti Evd > 55 MPa oz Ev2 > 120 MPa z dopustno višino odstopanja +/- 1 cm. 

Obstoječi plato po trenutno izvedenih meritvah, ki jih je izvedel Kolektor CPG d.o.o novembra 2023, 

zagotavlja ustrezno nosilnost. 

Vsa dela pri ureditvi se morajo izvajati v skladu s predpisi in standardi, izdanimi tehničnimi specifikacijami 

za ceste (TSC) ter s splošnimi tehničnimi pogoji (STP) in posebnimi pogoji (PTP), ki jih je izdala 

Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 1989. 

Pri vgradnji asfaltov je potrebno upoštevati tehnične specifikacije TSC za graditev asfaltnih plasti, pri 

izdelavi spodnjih nosilnih plasti pa TSC za vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi. 

1.5  Opis konstrukcijskih elementov 

PREDDELA: 

Načrt izdelave platoja zajema naslednja preddela: 

- zakoličba osi in postavitev prečnih profilov z določitvijo višin ter zavarovanjem, 

- zakoličba karakterističnih točk 

- odstranitev in deponiranje dela obstoječe panelne ograje, 

- rušenje obstoječih betonskih robnikov in kamnitih tlakov ob vozišču na območju posega, 



- rezanje obstoječih asfaltnih površin, 

- zavarovanje in označba gradbišča. 

Pri rušitvenih delih je upoštevan tudi odvoz na deponijo za gradbene odpadke ter plačilo prispevka za 

deponiranje materiala. 

ZEMELJSKA DELA: 

Za potrebe izdelave platoja je predvidena delna odstranitev obstoječe konstrukcije ter izvedba vkopov in 

nasipov za potrebe ustrezne ureditev platoja. Projektna rešitev predvideva naslednja zemeljska dela: 

- odstranitev dela plasti obstoječe konstrukcije (cca 15 cm), 

- priprava planuma za izvedbo voziščne konstrukcije, 

- izkopi za potrebe izvedbe meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in elektrike, 

- priprava planuma za izvedbo voziščne konstrukcije, 

- zemeljski zasipi ter ureditev bankin, 

- odvoz odkopnega materiala. 

 

Najprej je predvidena odstranitev tampona v debelini cca 15 cm na celotnem platoju ter odvoz na začasno 

deponijo ob gradbišču.  

Za potrebe izvedbe meteorne kanalizacije je predvidena izvedba izkopov do 1,5 m globine. 

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 

 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je podrobneje opisano v poglavju T.1.1.4. Dimenzioniranje 

voziščne konstrukcije. V nadaljevanju so povzete glavne konstrukcijske značilnosti posameznih voziščnih 

konstrukcij. 

 

Zgornji ustroj vozišča: 

• Obrabni sloj AC 11 surf Pmb 45/80-65 A2 Z3     4 cm 

• Nosilni sloj AC 32 base Pmb 45/80-65 A2 A4    8 cm 

• Tampon ski drobljenec TD 0/32 mm   15 cm 

Pred izvedbo voziščne konstrukcije je potrebno izvesti vsa zemeljska dela, kakor tudi dela na ureditvi 

meteornih kanalov. 



ODVODNJAVANJE 

 

Na lokaciji ni obstoječe kanalizacije. Za potrebe asfaltnega platoja se izvede meteorna kanalizacija. 

Meteorna voda z manipulativne površine ter polovice šotorov se odvaja preko sredinske mulde ter preko 

požiralnikov v ponikovalnice. Meteorna voda s polovice šotorov se odvaja preko bankine in gramoznega 

nasipa ter tam ponikuje.    

 

Vodo s platoja se zajama v požiralnike z litoželezno rešetko. Požiralniki so betonski, premera 50 cm. 

Minimalna globina požiralnika je 1,10 m oziroma toliko, da imamo od dna iztočne cevi PVC 200 še 

globino 50 cm (peskolov). Pokrovi so litoželezni (lž) premera 50 cm, nosilnosti 400 kN. Odvodna cev PVC 

200 vodi od požiralnika do revizijskega jaška. Minimalni padec cevi PVC 200 je 2%.  

 

Meteorna kanalizacija je iz PVC cevi standard EN 1401-1 SN8, ki ustrezajo pogojem varovanja okolja, 

vodotesnosti in temenske obremenitve cevi. Cevi se položijo na betonsko podlago C12/15 v debelini 10 

cm in polno obbetonirajo z betonom C20/25, preostali nasip se izvede s tamponskim materialom. Zasip 

se izvaja v slojih po 30 cm, ki se komprimirajo do zbitosti 95% po Proctojevem postopku. 

 

Revizijski jaški  so betonski, premera  80 cm. Pokrovi so litoželezni (lž), premera 60 cm, nosilnosti 400 

kN.   

 

Ponikovalnice so locirane v kraškem terenu. Upoštevana je intenziteta ponikanja 1 l/sek/m
2

. Ponikovalnice 

se izvedejo iz betonskih cevi  100  globine 3 m s perforacijami  10 cm. V dno se vgradi dve plasti 

gramoza  10-20 mm in 15–30 mm. Ponikovalnica se v radiju 3 m zasuje s gramozom 10-30 cm. Za 

ponikovalni vod se vgradijo betonske cevi  50 perforirane s spodnje strani, ki se položijo v drenažni 

material. 

 

Položaj požiralnikov je razviden v zbirni karti komunalnih napeljav G.2.3 in v situaciji meteorne kanalizacije 

G.2.2. 

 

Hidravlična presoja:  

 

naliv 350l/sek/ha; trajanje naliva 10 minut 

Skupna površina  4.735 m2  = 0.473 ha 

 

Meteorni kanal: 

P 1 do J1 

- Prispevna površina  F= 430 m
2

 

- Q=430 x350 =15.5 l/s 

- PVC 200; I=10‰  

J1 do J2 

- Prispevna površina  F= 810  m
2

 

- Q=810x350 =28.3 l/s 

- PVC 250; I=10‰  

J2  do J3  

- Prispevna površina  F= 1.033  m
2

 

- Q=1.033x350 =36.2 l/s 

- PVC 300; I=5‰  



1.5 Priključevanje in križanja z infrastrukturnimi vodi 

Predviden je elektroenergetski priključek za interno razsvetljavo platoja. 

Ob izvedbi sanacije platoja niso predvideni posegi v območja komunalnih naprav razen z obstoječim 

vodovodom na jugu platoja. 

Pred pričetkom del naj izvajalec skupaj z upravljalci na terenu določi točno mikrolokacijo posameznih 

komunalnih vodov.  

 

1.6  Zahteve glede varovanja okolja 

Nastale gradbene odpadke je potrebno predati pooblaščenim prevzemnikom. Pri ravnanju z gradbenimi 

odpadki naj se uporabljajo vodila Priročnika za trajnostno rušenje objektov in recikliranje gradbenih 

odpadkov (http://www.re-birth.eu/prirocniki-za-uporabo-odpadkov/). 

Gradbena dela se mora izvajati s tehnologijo, ki ne bo povzročala prekoračitve hrupa.  

 


