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1 SPLOŠNO 

 

Projektna naloga je namenjena projektantom za izdelavo idejne zasnove (IDZ), dokumentacije in   

dokumentacije za izvedbo (PZI), vse s projektantskimi ocenami investicije.  

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z zahtevami projektne naloge, v skladu z 

veljavno zakonodajo, podzakonskimi predpisi, področno zakonodajo in prostorskimi akti, ki veljajo 

na območju nameravane gradnje na način, da bo lahko izveden postopek za izbor izvajalca GOI del 

ter da bo po dokumentaciji dela možno izvesti.  

Predlagane rešitve naj bodo racionalne tako za fazo izvedbe kot tudi kasneje za fazo uporabe in 

vzdrževanja objekta. Projektna dokumentacija mora vsebovati najmanj vse zakonsko potrebne 

načrte in elaborate. 

2 UVOD 

Z naložbo »Obnova starega GD za potrebe PPV« želi Luka Koper urediti prostore za potrebe področja 

pristaniške varnosti.  Obnova zajema del objekta v pritličju (glej prilogo pdf tloris pritličja) v izmeri 

cca 370 m2  in v prvi etaži  cca 200m2 v skupni izmeri cca 570 m2 kjer so predvideni pisarniški 

prostori, sanitarije, tuš, garderobe, predavalnica s prostorom za razgibavanje in fitnes napravami, 

orožarna, skladišče za opremo PPV, servisna garaža. Predvidena je zamenjava stavbnega pohištva,  

na novo se uredi prezračevanje – ogrevanje (priključi se na obstoječo kurilnico) - hlajenje, elektro 

in  telekomunikacijsko omrežje. Ogrevanje  in priprava sanitarne tople vode se priključi na obstoječ 

sistem. Izdela se projektna dokumentacija za gradnjo novega  varnostno nadzornega centra s 

prostorom za krizno vodenje in ostalimi spremljajočimi prostori ter zagotovljenim rezervnim 

napajanje (UPS, agregat). 

3 LOKACIJSKI PODATKI 

Objekt centralne garderobe (CG) se nahaja na območju luke koper na parceli št.1565 in 15661 obe 

k.o. Koper. 

 

SLIKA 1: Objekt centralne garderobe 
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SLIKA 2: Območje predvideno za obnovo pritličje 
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SLIKA 3: Območje predvideno za obnovo 1. nadstroplje 
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4 ZAHTEVE INVESTITORJA LUKA KOPER D.D. 

 

Naložba zajema gradnjo petih (5) sklopov: 

Varnostno nadzorni center (VNC) z izdelavo potrebne infrastrukture, ki bo izpolnjeval vse 

standarde in normative sodobnega VNC (SIST EN 50518): 

- operativna soba VNC –  prostor kjer bodo 3 stalni + 3 občasni operaterji, z video wall, podprto 

z lastnimi, integracija vlomnih in požarnih   sistemov, sistemov pristopne kontrole, video 

sistemov,  

- servisni prostori aktualne izmene VNC: priročna kuhinja znotraj VNC, sanitarije in tuš znotraj 

 VNC, prostor za počitek; 

- informacijsko komunikacijski prostor znotraj VNC za potrebe VNC in z vključenimi vsemi 

sistemi   tehničnega varovanja za potrebe VNC in ustrezno stopnjo kibernetske zaščite ter 

redundančne   komunikacijske kanale s stalnim snemanjem pogovorov; 

- hipno in lastno rezervno napajanje; agregat delovanje min 24 ur. 

Prostor kriznega upravljanja – 8 do 10 oseb – namenjena za delo v izrednih razmerah oz. za 

potrebe neprekinjenega poslovanja LK – omenjena soba mora biti neposredno povezana z   

operativno sobo VNC (steklena stena, prehod) in imeti mora ustrezno nadzorno in  

 komunikacijsko opremo; 

Predprostor vstopa v VNC z odlagalno omaro, z dvojnimi vhodnimi vrati – neprebojna,  

 nameščen sistem pristopne kontrole. 

Prostori VNC morajo imeti zagotovljen avtonomni hladilno/ogrevalni sistem, izvedeni brez oken; 

Garderobe za operaterje VNC, izven prostorov VNC, neposredno pred vstopom v prostore VNC 

– cca 14 oseb. 

Prostor za hrambo orožja PPV – orožarna, ki mora biti ustrezno izvedena in bo izpolnjevala 
standarde za to področje (Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, 
redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Uradni list RS, št. 66/01 z dne 9. 8. 2001) in 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se 
nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Uradni list RS, št. 45/22 z dne 
30. 3. 2022)) – znotraj nameščene ločene omarice za 100 kosov orožja (opremljene z električnimi 
ključavnicami in sistemom pristopne kontrole); 

- operativni prostor aktualne izmene PPV – cca 15 ljudi; 

- garderoba   – cca 50 ljudi; 

- prostor za razgibavanje in fitnes – cca  ljudi. 

- skladišče tehničnih sredstev in opreme PPV za operativno delo; 

- garaža za vzdrževanje vozil; 

- administrativni prostori – pisarne (tajništvo PPV, vodstvo PPV, neprekinjeno poslovanje, 
predstavnik CZ, govorilnica za stranke) – cca 8 ljudi; 
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 servisni prostori za administracijo PPV (priročna kuhinja, sanitarije,) – cca 10 ljudi; 

Vsi prostori morajo ustrezno varnostno zaščiteni - vsebovati sisteme tehničnega varovanja 
(protipožarni sistem, protivlomni sistem, video nadzorni sistem, sistem pristopne kontrole). 

3.1.3. Splošne zahteve naročnika 

4.1 Zahteve upravljavcev omrežij pristaniške infrastrukture  

V projektni dokumentaciji se obdela priklope na interna omrežja pristanišča, v soglasju z osebami 

Področja investicij Luke Koper d.d. zadolženimi za upravljanje posameznega omrežja: cestna 

infrastruktura, kanalizacijsko omrežje, Obale in akvatorij, vodovodno omrežje, elektroenergetsko 

omrežje, telekomunikacijsko omrežje, železniško omrežje. 

4.1.1 KANALIZACIJSKO OMREŽJE PRISTANIŠČA (UPRAVITELJ KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IZ PODROČJA 

INVESTICIJ) 

METEORNA KANALIZACIJA  

Vsi priključki se izvedejo na obstoječo kanalizacijsko omrežje. 

FEKALNA KANALIZACIJA 

Vsi priključki se izvedejo na obstoječo fekalno omrežje. 

4.1.2 VODOVODNO OMREŽJE PRISTANIŠČA (UPRAVITELJ VODOVODNEGA OMREŽJA IZ PODROČJA 

INVESTICIJ) 

Vsi priključki za potrebe pitne/sanitarne vode se izvedejo na obstoječ vodomerni priključek. V 

primeru, da je na podlagi zahtev NPV predviden razvod notranjega hidrantnega omrežja oz. da so 

potrebe po sanitarni in požarni vodi večje od obstoječih je potrebno računsko preveriti ustreznost 

obstoječega merilnega priključka in ga po potrebi zamenjati s kombiniranim merilnim priključkom 

ter ustrezno dimenzionirati vodomerni jašek, kateri se nahaja neposredno pred stavbo CG (centralne 

garderobe). 

4.1.3 ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE PRISTANIŠČA (UPRAVITELJ ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA IZ 

PODROČJA INVESTICIJ) 

Vsi priključki se izvedejo na obstoječo elektroenergetsko  omrežje. V primeru da se pri izdelavi PZI 

dokumentacije  izkaže večja potreba   se v PZI predvidi nadgradnja obstoječega el. Omrežja. 

4.1.4 TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE PRISTANIŠČA (UPRAVITELJ TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA IZ 

PODROČJA INVESTICIJ) 

V objektu je potrebno predvidi telekomunikacijsko vozlišče ustrezne velikosti za postavitev aktivne 

(omrežna stikala, požarno centralo, kontrolo pristopa, UPS, itd.) in pasivne opreme (univerzalno 

strukturirano kabelsko ožičenje, optično omrežje, itd.). Vsa oprema mora biti montirana in zaključena 

na ustreznih delilnikih za v RACK omare ustreznih dimenzij. Kovinski optični delilniki naj bodo NBG, 

tip DNW-SEA/T/19H1/48SC/S, za 48 vlaken, 2HE, z izvlečnimi vodili s kovinskimi ležaji, za vgradnjo 

v 19" rack omaro, s kaseto za optična vlakna, komplet z 48 kos optičnimi LC konektorji in 4 kos 

uvodnicami (vse neuporabljene odprtine za uvodnice in uvodnice morajo biti zaprte z zaščitnimi 

čepi). 
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Vozlišče in telekomunikacijske omare morajo biti ustrezno zaščitene pred nepooblaščenim vstopom, 

vlomom, ustrezno klimatizirane, nadzorovane, itd. 

Vse naprave, ki bodo priklopljene v LAN omrežje, morajo biti povezane preko univerzalnega 

strukturiranega kabelskega ožičenja s S-FTP kabli kategorije 6A, prav tako morajo biti vsi delilniki in 

vtičnice v izvedbi za zaključevanje S-FTP kablov kategorije 6A. Dolžina S-FTP kablov ne sme 

presegati 80m. V telekomunikacijskem vozlišču mora biti zagotovljen neprekinjen dovod napajanja 

preko UPS-a. 

Do novega objekta je potrebno postaviti dve ločeni trasi z enorodovnimi optičnimi kabli SMAN 

G.652.D z ustreznim številom vlaken, s premerom sredice 9/125um, z ojačano izolacijo za vleko v 

kabelski kanalizaciji in odporno proti glodalcem ter z UV zaščito. Ena trasa se zaključi v Upravni 

stavbi kontejnerskega terminala, druga pa v Upravni stavbi Luke Koper. 

V telekomunikacijskem vozlišču je potrebno postaviti omrežna stikala, ki morajo omogočati povezavo 

v sklad in morajo biti v izvedbi za montažo v RACK omaro, s priključnimi vrati 10/100/1000GBase-T, 

100/1000/10000GBase-LX in vsaj 4 x 25GBase-LR/LRM po omrežnem stikalu. Število priključnih vrat 

aktivne opreme naj bo usklajeno s številom naprav, ki bodo priklopljene v LAN omrežje. V primeru, 

da bo potrebnih več omrežnih stikal, naj imajo možnost vezave v sklad. Omrežna stikala morajo 

podpirati vse sodobne varnostne mehanizme, protokole, itd. za zagotavljanje visoke razpoložljivosti, 

zanesljivosti, propustnosti, nizke zakasnitve, itd. 

Vsa oprema mora biti usklajena s sprejeto tipizacijo Področja investicij – oddelek elektronike Luke 

Koper. 

4.2 Zahteve glede zdravja zaposlenih (Področje varovanja zdravja in ekologije) 

Pri pripravi dokumentacije in načrtovanju in izdelavi pisarn, garderobnih in sanitarnih prostorov, 

prostorov za počitek, itd... je potrebno v celoti upoštevati veljaven Pravilnik o zahtevah za 

zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 

43/11 – ZVZD-1 v katerem so podrobno opredeljene zahteve za ustrezno ureditev delovinih  mest z 

vidika zagotavljanja ustreznega prostora za delo, prezračevanje, temperature v prostoru kot tudi 

zahteve glede sanitarnih prostorov in podobno. 

Relevantna zakonodaja in pravilniki:  
1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)  
2. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni 
list RS, št. 89/99, 39/05)  
3. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), Uradni list RS, št. 94/10, 50/14, 32/17 in 
95/24  
4. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom Uradni list RS, št. 30/00, 73/05 in 
43/11 – ZVZD-1  
5. Itd.  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1999-01-4280
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-1395
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-2039
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Pri izbiri talnih oblog, je potrebno predvsem na dostopnih poteh (hodniki) ter mokrih prostorih 

(sanitarije, WC) v izogib padcem, posebno pozornost nameniti ustrezni proti-zdrsnosti talnih oblog 

(ploščic). Vsi vgrajeni elementi morajo imeti ustrezne certifikate. 

Oprema za delo ter pogoji v prostorih v katerih se bo delo opravljalo (pisarniška dela), naj 
izpolnjujejo pogoje opredeljene v prilogi Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim 
zaslonom, ki podrobneje opredeljuje zahteve glede delovne površine (ustreznost miz), delovnega 
stola itd. Pri izboru pisarniške opreme je potrebno upoštevati minimalne zahteve naročnika, ki ima 
interno že pripravljen nabor zahtev za pisarniško opremo.  Delovne mize na stalno zasedenih 
delovnih mestih naj omogočajo izmenjavanje sedečega in stoječega delovnega položaja (dvižne 
mize). 
 

Pri projektiranju notranje razsvetljave, je potrebno upoštevati standard SIST EN 12464‐1 ‐ Svetloba 

in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu 1.del - Notranji delovni prostori.  

Dokazila ob koncu del 
 
Po končanih delih je potrebno pridobiti dokazila o statični ustreznosti konstrukcije (projekt-izračuni), 

ustreznosti vgrajenih materialov, vgradnje ter ustreznosti izvedene elektroinštalacijske napeljave 

(poročila o izvedenih meritvah). 

Po končanih delih naj se s strani izvajalca s spridobljenim Dovoljenjem za izvajenje strokovnih 

nalog VZD izmeri ter dokaže ustreznost notranje razsvetljave na vseh delovnih mestih (ločeno 

poročilo) ter pridobiti potrdila o pregledu delovne opreme pred prvo uporabo (npr. elektro 

dvižna vrata,...),  v primeru vgradnje delovne opreme, za katero je potrebno skladno z 

Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme le-te zagotoviti. 

Če je za gradnjo predvidenega objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s 

predpisi, ki urejajo graditev objektov, je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 

in na koncu pripraviti poročilo o vrstah in količinah nastalih/predanih gradbenih odpadkih ter 

evidenčnimi listi.  

Vsi izvajalci del si morajo pri iznosu gradbenih odpadkov iz območja pristanišča predhodno urediti 

evidenčne liste za odpadke, ki jih odvažajo iz območja pristanišča. Evidenčne liste uredijo na 

kontaktu: andrej.pucko@luka-kp.si, tel. 05-66-56-912. Izvajalci del so odgovorni, da zagotovijo 

pooblaščene prevoznike odpadkov s strani Agencije RS za okolje in prav tako pooblaščene 

prevzemnike odpadkov. Iznos gradbenih odpadkov z območja pristanišča in ureditev ev. Lista se 

morata urejati sproti in ne za nazaj! 

4.3 Zahteve glede Energetske učinkovitosti 

Za potrebe izvajanja energetskega managementa ter daljinskega spremljanja in odčitavanja porabe 

energije mora projektant za prostore PPV predvideti ločeno porabe posameznih energentov, vključno 

z električno energijo, vodo ter drugimi relevantnimi energenti. Sistem mora omogočati zanesljivo 

integracijo merilnih in analitičnih podatkov v centralni energetski nadzorni sistem družbe Luka Koper, 

s čimer se zagotavlja celovit pregled nad obremenitvami, možnost analize porabe, primerjave med 

obdobji ter zgodnje odkrivanje izgub, neučinkovitosti ali odstopanj od pričakovanih vrednosti. 

mailto:andrej.pucko@luka-kp.si
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Analizator električne energije (Circutor) je potrebno ustrezno konfigurirati ter ga preko interne 

telekomunikacijske infrastrukture povezati v pripadajoči nadzorni sistem POWERSTUDIO SCADA. 

Analizator mora biti vgrajen tako, da meri le porabo PPV. 

Vsi energetski porabniki v objektu, vključno z razsvetljavo, sistemi ogrevanja, hlajenja in 

prezračevanja (HVAC) ter ostalo tehnično opremo, morajo biti izbrani in načrtovani kot energetsko 

visoko učinkoviti, skladno z veljavnimi predpisi, standardi in dobrimi praksami na področju trajnostne 

in energetsko učinkovite gradnje. 

Osnovno ogrevanje in hlajenje naj bo vezano na kotlovnico Centralne garderobe. Avtonomni sistem 

ogrevanja in hlajenja naj bo vezan na sistem za neprekinjeno napajanje in obratovanje. 

Prezračevanje mora biti urejeno z rekuperatorjem za izrabo toplote odpadnega zraka. 

Skladno z okoljsko strategijo družbe na področju energetske učinkovitosti se pri prenovah objektov 

dosledno upoštevajo smernice za načrtovanje in izvedbo stavb v standardu skoraj nič-energijskih 

stavb (sNES). 

Kjer je to funkcionalno in arhitekturno smiselno, se zagotovi tudi optimalna raba naravne svetlobe, 

uporaba energetsko učinkovite razsvetljave z inteligentnim krmiljenjem ter možnost vključevanja 

obnovljivih virov energije za napajanje pomožnih in podpornih porabnikov. 

Krmiljenje razsvetljave naj bo izvedeno z uporabo kompaktnih krmilnikov razsvetljave v 

kombinaciji s senzorji gibanja in senzorji osvetljenosti, kar omogoča prilagajanje svetlobnih 

razmer dejanski rabi prostorov ter dodatno zmanjševanje porabe električne energije. 

Zahteve glede požarnega varovanja: 

Ob prenovi se požarna varnost objekta ne sme zmanjšati. V kolikor se tekom del predvideva 

spremembe, ki bi lahko vplivale na požarno varnost (spremenjene evakuacijske poti, odstranitev ali 

vgradnja sistemov aktivne požarne zaščite,…) je potrebno vključiti projektanta požarne 

varnosti, ki z ustrezno dokumentacijo (Načrt požarne varnosti) opredeli ustreznost izvedenih 

aktivnosti, ter potrdi da se požarna varnost v objektu ni zmanjšala. 

  

Za potrebe nadaljnjega dela na področju požarne preventive, je potrebno ob končani prenovi 

posebno pozornost nameniti naslednji dokumentaciji in aktivnostim: 

-   Sistemi aktivne požarne zaščite (APZ): Za vsak sistem APZ, v katerega se je tekom prenove 

posegalo oz. je bil sistem na novo vgrajen je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju 

sistema. Predlagam da se ob končani prenovi pridobi potrdilo o brezhibnem delovanju sistemov 

APZ, za celoten objekt in ne zgolj za prenovljen del (cenovno običajno ni razlike), saj se kasneje 

pojavljajo težave zaradi različnih datumov. 

  

V primeru novo vgrajenih sistemov APZ, je potrebno skrbno hraniti tudi PID dokumentacijo (npr.: 

razširitev sistema za javljanje požara,…). Dokumentacija je pomembna za zagotavljanje 

nadaljnjega vzdrževanje sistemov; 

  

-   Evakuacijske poti: vrata na evakuacijskih poteh morajo biti urejena na način, da je možna 

evakuacija večjega števila oseb iz objekta (odpiranje vrat v smeri evakuacije, samodejno 

odpiranje drsnih vrat v primeru požara in izpada električne energije,…); 
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-   Informacija o novo nameščenih gasilnih aparatih ali vgrajenih hidrantih: Poskrbeti je potrebno 

za vzpostavitev rednih servisov omenjene opreme, zato morati biti o spremembah obveščena 

vodjo požarne preventive ter skrbnik objektov skupne rabe 

  

-   Vse evakuacijske izhode in poti znotraj objekta ter ostalo opremo (gasilniki, hidranti), je 

potrebno ustrezno označiti.  

  

Med prenovo predlagamo, da smo prisotni oziroma obveščeni o vseh operativnih sestankih, kjer bo 

govora o požarnovarnostnih ukrepih ter ob zaključku del predlagamo ogled objekta in dokumentacije 

na omenjenem področju. 

  

Po končani prenovi je potrebno posodobiti požarne in evakuacijske načrte objekta ter jih uskladiti z 

dejanskim stanjem. Za pripravo načrtov prosimo, da se tlorisi objekta v DWG obliki posredujejo vodji 

požarne preventive. 

5 OBVEZNOSTI PROJEKTANTA IN OBSEG STORITEV 

Projektant je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne 

dokumentacije, ki jo prevzame v izdelavo tako, da je ta v skladu s predpisi in zahtevami. Če 

projektant za izdelavo projektne dokumentacije ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in 

inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z 

drugim projektantom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima.  

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi, 

pravilniki in standardi ter v skladu s prostorskimi akti, ki veljajo na območju nameravane gradnje 

hkrati pa mora omogočati kakovostno izvedbo in racionalnost rešitev v času gradnje ter vzdrževanja 

objekta. 

Projektant mora v okviru prevzete storitve projektiranja zlasti zagotoviti tehnične rešitve, ki so v 

skladu z Gradbenim zakonom (drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke), in zagotoviti 

koordinacijo pooblaščenih arhitektov in inženirjev ter strokovnjakov, ki bodo na nalogi sodelovali.  

Na podlagi naročnikovega opisa, PN in usmeritev tekom projektiranja, je potrebno: 

1. Izdelati idejno zasnovo s predlogi rešitev, ki bo služila kot usmeritev za nadaljnje projektirane. 

V oceni stroškov morajo biti zajeti vsi stroški, ki pomembno vplivajo na vrednost investicije. 

2. PZI dokumentacijo s popisom del in projektantskim predračunom 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati, da bo izvedba gradnje oddana na 

podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), kar je smiselno potrebno 

upoštevati pri vsebini projektne dokumentacije in predvsem popisih del. Popis del v projektu za 

izvedbo mora biti izdelan v skladu z naročnikovimi internimi »Navodili za izdelavo popisa del s pred 

izmerami za zbiranje ponudb za javna naročila«. 

V ponudbeno ceno je potrebno zajeti stroške:  

- povezane z izvedbo naročila vključno s stroški sodelovanja z naročnikom. 

- dopolnitve in spremembe dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe 

pomanjkljiva, na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama; 

- izdelave dokumentacije v zahtevanem številu izvodov in obliki. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
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- pojasnil na zahtevo naročnika v vsaki fazi izdelave dokumentacije v zvezi z njeno izdelavo  

 

 

Izbrani ponudnik se zavezuje: 

- sprotno obveščati naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko ovirale, otežile ali podražile realizacijo 

projekta, 

- na zahtevo naročnika v vsaki fazi izdelave dokumentacije dajati pojasnila v zvezi z njeno izdelavo  

- da bo ob izdelavi dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika ali njegovega 

pooblaščenca in jih tudi odpravil; 

- na svoje stroške in v roku, sporazumno določenim, izvršil dopolnitve in spremembe 

dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe le-ta pomanjkljiva, 

- opraviti vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri 

delu in pri svojem delu ter spoštovati vsa pravila, ki veljajo v Luki Koper d.d. (https://luka-

kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu) . 

 

Pred oddajo ponudbe si je ponudnik, s profesionalno skrbnostjo, dolžan ogledati in proučiti 

dokumentacijo ter lokacijo tako, da v ponudbo vključi vse stroške, ki so potrebni za uspešno 

realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije 

in varnostnih zahtev naročnika.  

Naročnik zapisniško prevzame izvedena dela pod pogojem, da so dela v celoti in kakovostno 

izvedena, dokumentacija pa predana v zahtevanem števili in obliki. V zapisnik se vnesejo 

pomanjkljivosti ter določi rok za njihovo odpravo. Ugotovljene pomanjkljivosti je dolžan ponudnik 

odpraviti na lastne stroške.  

6 PREDAJA DOKUMENTACIJE 

Ponudnik mora dokumentacijo predati naročniku tudi v elektronski obliki. Dokumentacija v 

elektronski obliki mora biti shranjena v obliki zapisa, kot je navedeno v nadaljevanju. Vse kar je 

natisnjeno na papir, mora biti predano tudi v splošno berljivem formatu. 

Dokumentacija Št. izvodov 

IZP - v 2 papirnatih izvodih in  

- v digitalni obliki (na elektronskem mediju (USB, CD)  

PZI - v 3 papirnatih izvodih in  

- v digitalni obliki (na elektronskem mediju (USB, CD) 

 

Pri čemer pomeni oddaja: 

Način predaje: Vsebina: 

v papirnati obliki - v zgoraj navedenem številu izvodov v popolni vsebini, 

izvodi morajo biti opremljeni s podpisi in žigi skladno z 

zakonodajo 

v digitalni obliki na 

elektronskem mediju: 

- vsi dokumenti morajo biti oddani tako v aktivni obliki 

(*.docx,*.dwg, *.xlsx,….)kot v pasivni obliki (*.pdf, po 

https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu
https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu
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možnosti skenirana papirna dokumentacija z žigi in 

podpisi) 

- vse tehnične risbe v Autocad-u, skladno s sprejeto 

tipizacijo naročnika, shranjeni v obliki zapisa *.DWG in v 

*.PDF, 

- tehnična poročila in elaborati shranjeni v obliki zapisa 

*.DOCX in *.PDF, (lahko tudi samo v *.pdf vendar na 

način, da je možno kopiranje teksta) 

- izračuni: shranjeni v obliki zapisa *.PDF, 

- popis del in projektantska ocena, ki mora biti priložen k 

vsaki fazi dokumentacije (nivo postavk naj ustreza nivoju 

obdelave faze, vsebovati pa mora vse stroškovno ključne 

postavke), se preda v poenoteni excelovi datoteki, ena 

datoteka za cel projekt, s formulami za izračun in 

rekapitulacijami shranjeni v obliki zapisa .XLSX.  

- Seznam vseh oddanih (zadnjih, veljavnih) načrtov, risb, 

skic, tehničnih poročil za vse discipline je obvezna priloga 

vsake faze projektiranja ali dopolnitve dokumentacije se 

preda v obliki excelove tabele *.xlsx 

 

                                                                                                      Pripravil: 

  
 

             Šaban Omanović 
            Področje investicij 
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